

Zadavatel: Obec Lány
Se sídlem: Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány
IČ: 00243981

Jednající: Karel Sklenička, starosta obce

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu v Lánech

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Obec Lány vydává v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) tuto dodatečnou informaci.

I.

Zadavatel poskytuje odpovědi na dotazy vznesené dodavatelem při prohlídce místa plnění:

Dotaz č. 1:

Zda je možno blíže specifikovat tvar a kvalitu bosáží, z důvodu pracnosti při montáži.

Odpověď k dotazu:

Ve výkresu č. 30 (OSTATNÍ VÝROBKY A KONSTRUKCE) byl u položek ozn. „v01“ a „v02“ doplněn nákres profilu navrhovaných bosážních kamenů – viz příloha této dodatečné informace. Uvedený popis a kvalitativní parametry bosáží jsou s ohledem na nemožnost odkazu na konkrétní výrobek dostačující.

Dotaz č. 2:

V položkovém rozpočtu chybí 1 prvek – okno na východní straně budovy.

Odpověď k dotazu:

Uvedené okno (ozn. W01) v původním soupisu prací chybělo a nyní bylo do soupisu prací doplněno – konkrétně nové položky č. 230 a 231 v aktualizovaném soupisu prací – viz příloha této dodatečné informace.

Dotaz č. 3:

U venkovního schodiště bod v09 je stříška. Blíže specifikovat.

Odpověď k dotazu:

Ve výkresu č. 30 (OSTATNÍ VÝROBKY A KONSTRUKCE) byla u položky ozn. v09 doplněna bližší specifikace stříšek navržených pro zakrytí pilířků a zídek u venkovního vyrovnávacího schodiště – viz příloha této dodatečné informace.

II.

Současně zadavatel bez předchozí žádosti, v souladu s ust. § 49 odst. 4 ZVZ, upravuje:

Ve výkresu č. 28 (VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ) byl opraven popis navržené výplně u výplní ozn. W04, W05, D01 a D02 - viz příloha této dodatečné informace.

V soupisu prací byla nesprávně zatříděna (klasifikována) položka č. 2, týkající se odstranění dlažby před vstupem do objektu. Tato položka byla upravena, výměra zůstává původní - viz příloha této dodatečné informace.

V soupisu prací byla upravena výměra u položek č. 40 a č. 115, které se týkají ručního dočištění povrchu stěn a vyrovnání podkladu. Výměra byla navýšena o plochu soklové části budovy - viz příloha této dodatečné informace.

V souvislosti s úpravou položek č. 2, č. 40 a č. 115 došlo automaticky k úpravě výměr u položek oddílů „Přesun sutě“ a Přesun hmot“, tzn. u položek č. 132 až 136 - viz příloha této dodatečné informace.

III.

Zadavatel touto dodatečnou informací vydává upravené výkresy č. 28 (OSTATNÍ VÝROBKY A KONSTRUKCE) a č. 30 (VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ) a dále upravený Soupis prací.

Uchazeči jsou povinni do své nabídky použít aktualizovanou upravenou Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace – Soupis prací, která je přílohou této dodatečné informace. Použití původní (neaktualizované) verze soupisu prací bude důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

III.

Vzhledem k výše uvedeným úpravám zadávacích podmínek zadavatel přiměřeně **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do pátku 23.9.2016.**

Nabídku doručte nejpozději do: **23.9.2016** Hodina: **10:00**

Adresa pro podání nabídky:

**Obecní úřad Lány
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány**

Otevírání obálek proběhne bezprostředně po skončení lhůty pro podání nabídek, tedy 23.9.2016 v 10:00 na výše uvedené adrese.

Přílohy této dodatečné informace:

- Upravený výkres č. 28 (OSTATNÍ VÝROBKY A KONSTRUKCE) z Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace – nahrazuje výkres původní;
- Upravený výkres č. 30 (VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ) z Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace – nahrazuje výkres původní;
- Aktualizovaná Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Soupis prací

Tuto dodatečnou informaci zadavatel poskytuje všem uchazečům a uveřejňuje ji na profilu zadavatele.

V Praze dne 14. 9. 2016

Ing. Libor Novák
Energy Benefit Centre a.s.
na základě smlouvy příkazní