

24/2016

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele
číslo smlouvy zhotovitele **089-01-D-16**

na dílo:

„Lány – Městský kamerový dohledový systém – kamera 7“

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : **Obec Lány**
Adresa : Masarykovo náměstí 9, 270 01 Lány
IČ : 0243981
DIČ : CZ0243981
Bankovní spojení : Komerční banka
Číslo účtu/směrný kód : 622221/0100
Zástupce města : Karel Sklenička, starosta
Zástupci pro věci technické: Karel Sklenička, karel.sklenicka@obec-lany.cz, telefon.313 502 041

dále jen „objednatel“

1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : **Jirků A-Z s.r.o.**
Adresa : Průmyslová 3342, 272 01 Kladno
IČ : 26428695
DIČ : CZ26428695
Bankovní spojení : Komerční banka
Číslo účtu/směrný kód : 51-5283480237/0100

Statutární orgán : Radovan Jirků , jednatel společnosti
Telefon : 603 430 811
E-mail: radovanjirku@jaz.cz
Zástupci pro věci technické: Jiří Vejvar, telefon 312 273 008, jirivejvar@jaz.cz, mob.603 325 678

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v instalaci kamerového bodu č. 7 dle zadávací dokumentace a neceněného výkazu výměr. Dílo bude provedeno v rozsahu předložené nabídky případně dále dle podmínek stavebních povolení.
- 2.2 Původcem odpadu je zhotovitel, který je povinen zajistit likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady o zneškodnění odpadů.
- 2.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady aktualizaci a vytyčení inženýrských sítí pro vlastní stavbu podle všech vyjádření od správců inženýrských sítí, dále veškeré potřebné souhlasy, povolení, vyjádření apod., které jsou nutné k zahájení díla.
- 2.4 Zhotovitel je povinen u zemních prací postupovat s maximální opatrností, aby neporušil podzemní inženýrské sítě včetně jejich přípojek, které si před započítím prací nechá zaměřit a vytyčit.

- 2.5 Zhotovitel je povinen provádět průběžný každodenní úklid místa stavby a přístupových komunikací. Po dokončení stavby zhotovitel provede úklid místa stavby zametením, vyčištění průmyslovým vysavačem a umytím podlah.
- 2.6 Zhotovitel je povinen provést veškeré ostatní práce související s předmětem díla, které bylo možné zjistit při prohlídce stavby před podáním nabídky.

3. Lhůty plnění

- 3.1 Zhotovitel zahájí provedení díla dnem předání staveniště (předpoklad začátek 06/2016)
- 3.2 Termín řádného provedení díla (dokončeného a předaného díla): 31.08.2016
- 3.3 Vykližení staveniště do 7 dnů po předání celkového dokončeného díla.
- 3.4 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebo bez viny zhotovitele nebude možné termín zahájení dodržet (např. podle skutečného postupu financování stavby a přidělu finančních prostředků ze státního rozpočtu), je zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení. V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran.
- 3.5 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností (živelné pohromy), které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou tyto prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Za vyšší moc se v tomto smyslu považuje zejména:
- živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.), katastrofy, nezávislé havárie, válečný stav, občanské nepokoje a archeologický průzkum.

4. Cena díla

- 4.1 Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla, specifikovaná ve smlouvě o dílo, byla určena podle rozpočtu, a činí:
- 398.871,00 Kč**
- Cena bez DPH dle nabídky
- 4.2 Objednatel potvrzuje, že zhotovitel nebude platit žádné poplatky za případný zábor veřejného prostranství, pokud jsou pozemky v majetku obce.

5. Změna ceny díla

- 5.1 Dojde-li v souvislosti se změnou této smlouvy ke zvýšení ceny díla, bude tato cena vyfakturována zhotovitelem odděleně, nad rámec ceny díla. Pokud se nebudou po vzájemné dohodě obou smluvních stran realizovat některé práce nebo dodávky, nebudou zhotovitelem fakturovány. Zvýšení ceny díla je přípustné do 20% ceny díla podle rozpočtu a to i v případech provádění prací nad rámec předmětu díla. Změna ceny díla bude řešena