



Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Článek 1

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Lány**
Sídlo: Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány
IČ: 00243981
DIČ: CZ0243981
zastoupený: Karel Sklenička, starosta obce
a
2. Zhotovitel:
název: MEDIUM PROJECT EU s.r.o.
se sídlem: Riegerova 431, 533 51 Pardubice - Rosice
provozovna:
zástupce: Ing. Martin Bažant, jednatel
IČ: 28778847
DIČ: CZ28778847
Zapsaný v OR: zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26840
Bank. Spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 232315642/0300

Článek II

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněni jednat tito pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: Karel Sklenička, starosta obce

ve věcech technických: Karel Sklenička, starosta obce

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: Ing. Martin Bažant, jednatel

ve věcech technických: Ing. Martin Bažant, jednatel

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro objednatele kompletní dodávku tohoto díla:

„PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VAŠÍROV VČETNĚ SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI“ (dále jen dílo)

2. Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podrobné specifikace obsažené v cenové nabídce, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její přílohu č. 1.



3. Dílo bude provedeno dle této smlouvy v termínech obsažených v cenové nabídce, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její přílohu č. 1. a dále v souladu s platnými právními předpisy zejména v rozsahu Vyhlášky č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb

4. Obsah a rozsah veškeré projektové dokumentace bude odpovídat platné legislativě, zejména zákonu o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášce č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb, dále českým, případně technickým platným normám (ČSN), standardům Středočeské vodárenské společnosti a.s. a ostatním obecně závazným právním předpisům. Zhotovitel se zavazuje v průběhu a v závěru zpracování PD konzultovat tuto s objednatelem.

5. Vyhotovená PD uvedená v čl. III, bod 2.1 této smlouvy bude zhotovitelem předána objednateli v jednom vyhotovení na CD. Výkresy ve formátech dwg, dgn a ve formátu pdf, textová část ve formátu doc, výkaz výměr a rozpočty ve formátu xls, xml a dále i ve formátech pdf.

Projektová dokumentace k žádosti o územní řízení a stavební povolení bude v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby v 6 tištěných paré, autorizované paré č. 1 - 4. Rozpočet bude uložen v paré č. 1 a 2. Výkazy výměr budou uloženy v paré č. 1 - 6.

6. Výkon inženýrské činnosti uvedený v čl. III, bod 2. 1. této smlouvy zahrnuje také poskytnutí součinnosti objednateli v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby (odpovědi na dotazy, posouzení výjimečně nízké nabídkové ceny atd.)

7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám nebo doplňkům předmětu díla na podnět objednatele, zhotovitel provede soupis těchto změn, doplňků či rozšíření, ocení je a předloží objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po podpisu takového dodatku smlouvy je zhotovitel povinen realizovat tyto změny a oprávněn požadovat jejich úhradu.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Článek IV

Doba plnění:

POLOŽKA	TERMÍNY PLNĚNÍ
zajištění vstupních podkladů pro zpracování projektové dokumentace (zjištění průběhu inženýrských sítí z podkladů správců a jejich zakreslení; geodetické zaměření území apod.)	31.10.2018
zpracování projektové dokumentace do stupně DÚR	15.12.2018
inženýrská činnost k žádosti o územní rozhodnutí vč. vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců sítí a podání žádosti o vydání ÚR (zahájení ÚŘ)	28.2.2019
zpracování projektové dokumentace do stupně DSP	15.3.2019
inženýrská činnost k žádosti o stavební povolení vč. vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců sítí a podání žádosti o vydání SP (zahájení SŘ)	30.4.2019
Zpracování dokumentace pro provádění stavby	15.5.2019
zpracování položkového rozpočtu a Výkazu výměr	31.5.2019