~ OBEC LANY

PHH www.lany.cz infof@obec-lany.cz
Masarykovo nameésti 9, 27061
Tel.: 313 502 041
Fax: 313 502 079
Smlouva o dilo

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku v platném znéni

Clanek 1
Smluvni strany

1. Objednatel: Obec Lany

Sidlo: Masarykovo nam. 9, 270 61 Lany

IC: 00243981

DIC CZ0243981

zastoupeny: Karel Sklenicka, starosta obce

a

2. Zhotovitel:

nazev MEDIUM PROJECT EU s.r.o.

se sidlem: Riegerova 431, 533 51 Pardubice - Rosice
provozovna:

zastupce: Ing. Martin Bazant, jednatel

IC: 28778847

DIC: CZ28778847

Zapsany v OR: zapsany Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vloZzka 26840
Bank. Spojent: CSOB ass.

Cislo ugtu: 232315642/0300

Clanek II

Prévn_i ukony a zastoupeni

Ve vzajemném styku smluvnich stran jsou zmocnéni jednat tito pracovnici:

Za objednatele: ve vécech smluvnich: Karel Skleni¢ka, starosta obce
ve vécech technickych: Karel Sklenicka, starosta obce

Za zhotovitele: ve vécech smiuvnich: Ing. Martin Bazant, jednatel
ve vé&cech technickych: Ing. Martin Bazant, jednatel

Uvedeni zastupci obou stran ve vécech smiuvnich prohladuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti této smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek IlI
Piedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze za podminek stanovenych touto smlouvou provede pro objednatele
kompletni dodavku tohoto dila:

~PROJEKTOVA DOKUMENTACE - COV A SPLASKOVA KANALIZACE VASIROV VCETNE
SOUVISEJICI INZENYRSKE CINNOSTI (dale jen dilo)

2. Dilo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podrobné specifikace obsazené v cenové nabidce, ktera
tvoii nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfilohu &. 1.
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3. Dilo bude provedeno dle této smlouvy v terminech obsazenych v cenové nabidce, ktera tvoFi nedilnou
soucast teto smlouvy jako jeji pfilohu €. 1. a dale v souladu s platnymi pravnimi predpisy zejména v
rozsahu Vyhlagky &. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb

4. Obsah a rozsah veskeré projektové dokumentace bude odpovidat platné legislativé, zejména zakonu
0 uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon) a vyhlasce &. 405/2017 Sb. o dokumentaci
staveb, dale &eskym, pfipadné technickym platnym normam (CSN), standard(im Stfedogeské
vodarenské spolecnosti a.s. a ostatnim obecné zavaznym pravnim pfedpisim. Zhotovitel se zavazuje
v pribéhu a v zavéru zpracovani PD konzultovat tuto s objednatelem.

5. Vyhotovena PD uvedena v ¢&l. lll, bod 2.1 této smlouvy bude zhotovitelem pfedana objednateli v
jednom vyhotoveni na CD. Vykresy ve formatech dwg, dgn a ve formatu pdf, textova &ast ve formatu
doc, vykaz vymér a rozpodty ve formatu xIs, xml a dale i ve formatech pdf.

Projektova dokumentace k Zadosti o Uzemni fizeni a stavebni povoleni bude v podrobnostech
dokumentace pro provadéni stavby v 6 tisténych paré, autorizované paré ¢. 1 - 4. Rozpo&et bude ulozen
v paré ¢. 1 a 2. Vykazy vymér budou ulozeny v paré &. 1 —6.

6. Vykon inZenyrské Cinnosti uvedeny v &l I, bod 2. 1. této smlouvy zahrnuje také poskytnuti
soucinnosti objednateli v ramci vybéroveho fizeni na zhotovitele stavby (odpovédi na dotazy, posouzeni
vyjime&né nizké nabldkové ceny atd.)

7. Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam nebo dopliikliim pfedmétu dila na podnét objednatele,
zhotovitel provede soupis téchto zmén, dopliikli & rozsifeni, oceni je a piedlozi objednateli
k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po podpisu takového dodatku smlouvy je zhotovitel
povinen realizovat tyto zmény a opravnén pozadovat jejich thradu.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této smlouvy.

Clanek IV
Doba plnéni:

POLOZKA TERMINY PLNENT

zajisténi vstupnich podkladil pro zpracovani projektové
dokumentace (zjisténi priib&hu inZenyrskych siti z podkladd 31.10.2018
spravct a jejich zakresleni; geodetické zaméfeni tzemi apod.)

zpracovani projektové dokumentace do stupné DUR 15.12.2018

inzenyrska ¢innost k Zadosti o Gzemni rozhodnuti vé. vyjadfeni a
stanovisek od dotéenych organ(l a spravcl siti a podani Zadosti o 28.2.2019
vydéni UR (zahajeni UR)

zpracovani projektové dokumentace do stupné DSP 15.3.2019

inzenyrska ¢innost k Zadosti o stavebni povoleni v&. vyjadieni a
stanovisek od dotcenych orgdnil a spravc siti a podéni Zadosti o 30.4.2019
vydani SP (zahajeni SR)

Zpracovani dokumentace pro provadéni stavby 15.5.2019

zpracovani polozkového rozpoctu a Vykazu vymér 31.5.2019
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