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uzavřená podle § 2079 a násl. zák
uzavřená m

 
Název:   OBEC Lány
Sídlo:                 Masarykov
IČ:                       00243981 
DIČ    CZ0243981
Zastoupený:  Karel Skle
kontakt:   Telefon: (

E-mail:  in
 

na straně jedné a dále v textu jako 
 
a  
 
Název DOMISTAV CZ a.s. 
se sídlem/místem podnikání Foe
IČ: 27481107 DIČ: CZ27481107 
zastoupený Ing. Ivem Janovským
zapsaný v obchodním rejstříku, v
bankovní spojení, číslo účtu Raif
kontaktní osoba: Ing. Josef Čihák
kontaktní údaje: telefon: 774 66
 
na straně druhé a dále v textu jako 
 
(dále společně i jako „Smluvní stran
 
se dohodly na následujícím:   

1. Smluvní strany této smlouv
HASIČSKÉ ZBROJNICE“ a po

• Zadávací dokumentací ze d

• Podmínkami Rozhodnutí č.
Nové Strašecí, odborem výs

• Projektovou dokumentací 
zpracovanou společností ST

• oceněným výkazem výměr z

 
2. Dodavatel provede dle tét

prováděných prací jsou uve

3. Objednatel se zavazuje d
stanoveném touto smlouvou

Definice základních pojmů 

a) Objednatelem je zadavatel
b) Zhotovitelem je dodavatel 
c) Podzhotovitel je poddodava
d) Příslušnou dokumentací je 
(vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 
e) Položkovým rozpočtem je z
zhotovitelem uvedeny jednotkové c
ceny pro zadavatelem vymezené mn

 

A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNI

 

 

Smlouva o dílo 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění p
 mezi smluvními stranami (dále i jen jako „Smlouva“) 

ány 
ovo nám. 9, 270 61 Lány 

 
981 
lenička, starosta obce 
: (+420) 313 502 041 
info@obec-lany.cz  

o „objednatel“ 

oerstrova 897/2, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec

m, místopředsedou představenstva 
, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp
aiffeisenbank a. s., 2125302001/5500 
ák 
662 356, e-mail: dozorC@domistav.cz 

o „Dodavatel“ 

any“) 

uvy konstatují, že předmět díla s názvem: „NÁSTAVB
podmínky jeho plnění jsou určeny touto smlouvou a těm

dne 20. 5. 2020. 

č. j. 1119/328/330/19/OV/Či ze dne 17.2.2020 vydan
výstavby a životního prostředí.  

cí s názvem: „NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY H
STAVAŘI s.r.o., Ing. Kamil Hladký, a.č. ČKAIT: 0008927 

r ze dne 8. června 2020 příloha č. 1 této smlouvy 

této smlouvy a v souladu se svou nabídkou dílo, jeh
vedeny v dalších částech této smlouvy.  

 dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu zp
vou. 

el po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo
el po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo z
vatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky ne

je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiný

 zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek
é ceny u všech položek stavebních prací dodávek a sl
množství. 
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í pozdějších předpisů, 

dec Králové 

spisová značka: B 2454 

VBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY 
ěmito dalšími doklady: 

aného Městským úřadem 

 HASIČSKÉ ZBROJNICE“ 
 

ehož podmínky a rozsah 

způsobem a v termínu 

bo zakázky. 
o zakázky. 
 nebo zakázky. 
iným právním předpisem 

ek a služeb, v němž jsou 
 služeb a jejich celkové 
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I.  PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 
1.1 Předmětem této smlouvy je prov
 
Místo plnění: obec Lány  
 
1.2 Zhotovitel se zavazuje provést d
dílo v souladu s touto smlouvou, řád
 
1.3. Provedením díla, popřípadě dílč
objemu díla včetně doložení certif
zhotovitel k provedení díla a objed
Pro účely těchto obchodních podmín
 
 
II. ČAS PLNĚNÍ: 
 
2.1. Dodavatel zahájí práce na díle d
 
2.2. Dokončení stavebních prací do 
 
2.3. Zhotovitel vyzve objednatele k
před dnem předání díla. Předání 
Objednatel dílo, jestliže má drobné
vady a nedodělky popíše na formulá
vystavena po odstranění vad a nedod
 
Pokud zhotovitel připraví dílo nebo 
objednatel převzít a zaplatit toto dí
uvedenou v bodě 3.1 o více, než 
Dohodnou-li se smluvní strany na z
smlouvě rozsah díla, cena a termín p
 
III.    CENA DÍLA 
 
3.1. Cena za provedení díla zní:  
       Cena bez DPH                          
       DPH 21 %                                 
       Cena celkem s DPH                
    
 
3.2. V ceně je zahrnuta práce, potř
výkaz výměr 1 a 2), kde jsou také p
Práce, či materiál, který není spec
prováděn. Cena uvedená v bodě 2.1 
 
Sjednaná cena díla může být zvýšen
v cenové nabídce (příloha č. 1 smlou
 
a) dodatečných požadavků obj
b)    po vzájemně odsouhlaseném
Uvedené změny a odchylky budou o
částky vyplývající z tohoto oceněn
snížena cena obsažená v bodě 3.1 t
ceně díla jsou zahrnuty i náklady na
 
3.3 V ceně za zhotovení díla jsou o
zhotovitele.  
 
3.4 Zhotovitel prohlašuje, že před
veškerou dokumentaci vztahující s
“Dokumentace”), a považuje tuto
Smlouvou o dílo, platnými normami 
 

 

A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNI

 

rovedení stavby „NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČS

t dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhoto
ádně, včas a prosté jakýchkoliv vad bránících užívání př

dílčím provedením díla je rozuměno vzájemné protokol
tifikátů, dokladů o shodě použitých komponentů. Sml
ednatel se zavazuje za řádné provedení tohoto díla za
ínek se dílem rozumí zhotovení stavby.  

e do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště. 

56 týdnů od převzetí staveniště, nejpozději do 30.11

 k převzetí díla, a to alespoň zápisem do stavebního d
ní a převzetí díla bude sepsáno na předtištěném 
né vady či nedodělky nebránícímu používání objednate
láři s navrženým datem jejich odstranění ze strany zhot
odělků. 

o jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným t
 dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. V případě více
ž 3 % se adekvátně prodlouží termín dokončení pra
změně předmětu plnění, upraví se na základě písem

n plnění.  

              6 797 663,48 Kč    
            1 427 509,33 Kč     
   8 225 172,81 Kč      

otřebný materiál. Specifikace ceny je uvedena v přilož
é přesně uvedeny jednotlivé položky, které jsou v cen
ecifikován v přílohách této smlouvy, není součástí cen
.1 této smlouvy je nejvýše přípustná.  

ena nebo snížena pouze v případě, že se rozsah či druh 
louvy) změní vlivem těchto okolností: 

objednatele, které nebyly obsaženy v nabídce  
ém odchylném technickém řešení oproti cenové nabídc
 oceňovány s použitím cen za měrné jednotky podle př
ění bude po odsouhlasení oprávněnými pracovníky o
 této smlouvy. Písemné odsouhlasení změn bude tvořit

na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení stave

 obsaženy veškeré náklady nutné k zhotovení díla, nez

ed podpisem Smlouvy o dílo řádně prostudoval (s vyn
 se k Dílu, zejména pak tu, která tvoří přílohy ke S
to Dokumentaci za dostatečnou k provedení komple
i ČSN a právními předpisy ČR.  
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IČSKÉ ZBROJNICE“ 

otovitel se zavazuje provést 
 předmětu díla. 

olární předání provedeného 
mlouvou o dílo se zavazuje 
zaplatit sjednanou odměnu. 

11.2021. 

 deníku minimálně 3 dny 
 formuláři zhotovitele. 

atelem, převezme a tyto 
hotovitele a faktura bude 

 termínem, zavazuje se 
íceprací, které zvýší cenu 
rací uvedený v bodě 1. 
semného dodatku k této 

       
       

ožených přílohách (oceněný 
eně uvedené v bodě č. 2.1. 
eny a nebude zhotovitelem 

h prací oproti výkazu výměr 

dce. 
přílohy č.1 této smlouvy.  O 
 obou stran zvýšena, resp. 
řit dodatek této smlouvy. V 

aveniště. 

ezbytné zařízení staveniště 

vynaložením odborné péče) 
e Smlouvě o dílo (dále jen 
pletního Díla v souladu se 



 

NÁSTAVBA A

 

 

 

3.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že j
Díla obsažené ve Smlouvě o dílo a v
Dokumentace vztahující se k Dílu sc
mu bránily v řádném a včasném prov
 
3.6 Veškeré vady, rozpory a nedosta
kvalitu Díla, na včasné dokončení 
písemně oznámit Objednateli v okam
 
3.7 Zhotovitel prohlašuje, že Doku
postačující. Zhotovitel dále prohlaš
nebo kvality Díla obvyklé, není-li k
Díla.  
 
3.8 Zhotovitel zaručuje Objednateli 
 
IV.   PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
4.1. Cenu za zhotovení díla uhradí o
stejnopisech), které vystaví zhoto
závazných právních předpisů, dle m
Nedílnou součástí faktury musí být 
rozpočtu. Bez tohoto soupisu je daň
 
4.2 Splatnost faktur je 30 dní
peněžních prostředků z účtu objedn
 
4.3   Zhotovitel není s prodlením 
smlouvy.  
 
4.4 Zhotovitel je oprávněn fak
zhotovitel oprávněn vyfakturovat až

4.5. Daňový doklad (faktura) bude v

V.   ZÁRUČNÍ DOBA – ODPOVĚDN
 
5.1 Zhotovitel poskytuje na proved
převzetí díla bez vad a nedodělků ob
 
5.2   Tato záruční lhůta se nevztahu
záruční lhůta nevztahuje na závady 
 
5.3   Smluvní strany se dohodly, že
zhotovitel povinnost bezplatně vady
podmínek), v případě havárie ihned.
 
5.4. Po předání díla lze uplatnit rek
své náklady opravit ty části díla, kte
využití 
 
 
VI.   PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA
 
6.1 Objednatel se zavazuje odevzda
   
6.2 Objednatel se zavazuje po dobu
 
6.3 Objednatel se zavazuje, že doko
zaplatí za jeho zhotovení dohodnuto
budou předem dohodnuty a odsouhla
 
6.4 Objednatel je zodpovědný za to,
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e je dostatečně obeznámen s povahou a rozsahem Díla
a v Dokumentaci jako dostatečně určité. Zhotovitel pro
 schopen provést Dílo řádně a včas, a že mu nejsou zn
rovedení Díla.  

statky v Dokumentaci vztahující se k Dílu, které by mo
ní Díla nebo na jakoukoli jinou stránku zhotovení Díl
amžiku jejich zjištění.  

kumentace je k řádnému a včasnému provedení díla 
lašuje, že Dokumentace je dostačující pro vymezení 
i kvalita Díla Objednatelem explicitně stanovena, a dá

eli úplnost rozpočtu, resp. Cenové nabídky v rozsahu sou

í objednatel na základě faktur (v elektronické podobě, 
tovitel, a které musí mít veškeré náležitosti daňov
e měsíčního plnění odsouhlaseného díla v jednotlivýc
t soupis objednatelem potvrzených provedených prací

aňový doklad neplatný. 

ní od předání faktury objednateli. Termínem úhrady
dnatele, přičemž datem zdanitelného plnění je posledn

 díla, jestliže je objednatel v prodlení se zaplacením

fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla.  Zbýva
ž po předání a převzetí kompletního díla bez vad a ned

 vždy označen číslem projektu poskytovatele dotace 

DNOST ZA VADY 

edení díla záruční dobu v délce 60 měsíců. Tato lhůt
 objednatelem.  

huje na závady, které vznikly cizím zaviněním nebo pří
y vzniklé v souvislosti s bodem č. 6.7  

že v případě uznané vady díla v záruční době má obje
dy odstranit, a to do lhůty 14 dnů (to dle technologicky
d. 

eklamaci na zjevné i skryté vady po celou záruční dobu
které se během záruční lhůty ukáží jako vadné, nefunkč

LA 

dat zhotoviteli staveniště řádně a včas do 3. 8. 2020  

bu prací umožnit zhotoviteli volný průchod k objektu ob

končené dílo (jestliže je bez závad, týkajících se předm
utou cenu, včetně víceprací, jestliže skutečně vzniknou
hlaseny objednatelem písemnou formou ve stavebním d

to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zása
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íla, a že shledává vymezení 
rohlašuje, že je na základě 
známi žádné vady, které by 

mohly mít nepříznivý vliv na 
Díla, je povinen Zhotovitel 

la dle Smlouvy o dílo zcela 
ní požadované kvality Díla, 
 dále pro vymezení rozsahu 

soutěžního Výkazu výměr 

 a navíc ve dvou listinných 
ového dokladu dle obecně 
ch měsících, včetně DPH. 

cí dle položek nabídkového 

dy se rozumí den odepsání 
dní den příslušného měsíce.   

ním díla dle bodu 3.1 této 

ývající část ceny díla je 
edodělků 

ůta začíná dnem předání a 

řírodní katastrofou. Dále se 

jednatel právo požadovat a 
ky vhodných povětrnostních 

bu. Zhotovitel je povinen na 
kční nebo omezující určené 

objednatele. 

dmětu činnosti) převezme a 
ou a jestliže tyto vícepráce 
 deníku  

ásahy třetích osob.   
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6.5 Zhotovitel zajistí práce určený
prací, či jinou změnu díla (i technol
trvat na tomto neodsouhlaseném p
škody.   
 
6.6 Zhotovitel zajistí likvidace odp
odpadů dle platného zákona o odpad
  
6.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění
má být dílo provedeno, a tyto pře
rozsahu, je zhotovitel povinen to 
rozhodnutí o změně díla, který má 
více, či méně náklady a navržená te
písemnou dohodou.  
 
6.8 Pokud se nebudou po vzájemné 
tyto práce a dodávky považovat za m
 
6.9. Zhotovitel odpovídá za čistotu 
odpady, které jsou výsledkem jeho č
 
6.10 Stavební práce mohou probíha
stanovenou dobu po písemném souh
 
6.11 Časová a stavební koordinace p
 
6.12 V případě vyskytnutí takových 
zhotovitel zápis do stavebního deník
těchto nepříznivých klimatických po
doba stavby 
 
6.13. Objednatel poskytne po dobu
dokončení prací uvést prostory do st
 
6.14. Zhotovitel povede stavební 
podepisovat nejméně 1x týdně. Po
povinná svůj nesouhlas vyjádřit zá
zápisu. 
 
6.15. Při všech pracích bude zhotov
poškození opraví zhotovitel bez zby
pojištěn proti škodám způsobeným j
výši odpovídající možným rizikům ve
zhotovitel je pojištěn pro tyto přípa
 
6.16 Dle zadání objednatele budou
povinné účasti odpovědných zástupc
 
VII.   SMLUVNÍ POKUTY 
 
7.1 Dodržení lhůty pro dokonče
podstatnou smluvní povinnost smluv
 
7.2 Za prodlení se splněním p
zhotovitel objednateli smluvní pokut
 
7.3 Za prodlení se splněním po
objednateli úrok z prodlení z nezapl
 
7.4 Za prodlení se splněním pov
má objednatel právo účtovat zhotov
zhotovitel s odstraněním v prodlení,
 
7.5 Za nedodržení termínu v
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,
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nými technologiemi. Jestliže objednatel, či TDI obje
nologie provedení díla), s kterou zhotovitel nesouhlasí a
 provedení, nese navrhovatel za vzniklé dílo plnou od

dpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a př
adech. 

ní díla překážky, týkající se věci, na níž má být dílo pr
překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způ
o oznámit ve lhůtě 3 pracovních dnů objednateli a 
á za následek změnu technologie nebo ceny díla, budo
 technologie provedení, a to alespoň zápisem do stave

é dohodě obou smluvních stran realizovat některé prác
a méněpráce a nebudou zhotovitelem fakturovány. 

tu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlast
o činnosti.  

íhat od 7.00 do 19.00 hod v pracovních dnech včetně
uhlasu objednatele.  

 prací náleží zadavateli a osobě vykonávajících autorsk

h klimatických podmínek, které znemožňují pokračová
níku a neprodleně telefonicky uvědomí objednatele, p
podmínek bude pokračovat v pracích na díle. O tento č

bu provádění díla prostor pro skladování materiálu. Z
 stavu, které byly v době převzetí.  

í deník, který bude objednatel a TDI objednatele 
Pokud nebude některá ze stran souhlasit se zápisem 
zápisem ve stavebním deníku nejpozději do 7 dnů o

ovitel postupovat tak, aby nedošlo k poškození majetk
zbytečného prodlení vadná místa na vlastní náklady. 
 jeho činností včetně možných škod způsobených praco

 ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po c
pady u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance G

ou konány na stavbě pravidelné kontrolní dny ve lhů
pců. 

čení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních 
uvních stran.  

 povinnosti předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část ve
kutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den pro

povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má
placených obnosů ve výši 0,2 % z dlužné částky za každ

povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího pro
toviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou neo
ní, a za každý den prodlení 

vyklizení staveniště ve sjednaném termínu má o
 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den p
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jednatele navrhnou postup 
sí a navrhovatel bude přesto 
 odpovědnost, vč. případné 

 předloží doklady o uložení 

provedeno, nebo místa, kde 
působem, či v dohodnutém 
a navrhnout změnu díla. V 
udou zhotovitelem vyčísleny 
vebního deníku a následnou 

áce nebo dodávky, budou se 

astní náklady též suť i další 

ně víkendu, případně mimo 

ský a stavební dozor. 

vání prací, provede o tomto 
 práce přeruší a po doznění 
o čas se posunuje prováděcí 

. Zhotovitel se zavazuje po 

e pravidelně kontrolovat a 
m ve stavebním deníku, je 
 ode dne provedení tohoto 

tku objednatele.  V případě 
 Zhotovitel je povinen být 
covníky zhotovitele, a to ve 

o celou dobu provádění díla; 
 Group. 

hůtě min. 1x za 14 dnů za 

h podmínek se považuje za 

 ve sjednané lhůtě, zaplatí 
rodlení.  

á zhotovitel právo účtovat 
ždý den prodlení.  

protokolu ve sjednané lhůtě 
eodstraněnou vadu, u níž je 

objednatel právo účtovat 
 prodlení zhotovitele 
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7.6 Za prodlení   zhotovitele s
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v
jedná o vadu, která brání řádném
objednatel právo účtovat zhotovite
zhotovitel v prodlení a za každý den
 
7.7 V případě nedodržení kvali
uvedených TDI do stavebního deníku
za každý jednotlivý případ. Zaplace
použít materiál nebo dodat zboží v o
 
7.8 Objednatel si vyhrazuje prá
vybraného zhotovitele vůči objednat
 
7.9 Splatnost smluvních pokut a
je objednatel oprávněn účtovat v pr
 
VIII.   OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 
8.1 Objednatel a zhotovitel se zav
partnerem, nezpřístupní třetím osob
než k plnění podmínek této smlouvy
 
8.2 Objednatel je oprávněn odstou
řízení o vyrovnání anebo je zhotov
prodlení dokončením stavby.  
 
8.3   Zhotovitel   je oprávněn odsto
než 60 dnů od dne splatnosti. 
 
8.4   V případě sporu smluvních stran
 
8.5. Komunikace mezi smluvními st
bude probíhat elektronicky primárn
Může být uskutečňována prostřednic
naplní povinnost elektronické komun
 

IX.   ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ  
 
Koordinace prací a činností mezi je
výkonu TDI a dodavatel je povinen s
 
9.1 Otázky touto Smlouvou vý
občanského zákoníku, ve znění pozd
 
9.2 Nevynutitelnost a/nebo n
vynutitelnost a/nebo platnost a/neb
V případě, že by jakékoli ujednání t
strany zahájit jednání a v co možná
obsažených v takovém ujednání této
 
9.3 Tato smlouva je vyhotoven
obdrží po jednom vyhotovení.  
 
9.4 Smluvní strany tímto proh
projevem jejich vážné, svobodné a 
Tato smlouva je podepsána i v elekt
 
9.5 Dodavatel není oprávněn p
objednatele.  
 

 

A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNI

 

 s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lh
u ve výši 1.000, - Kč za každou vadu a za každý den pro
ému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody ve
iteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou rek
en prodlení. 

alitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v pr
íku, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní p
cením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinno
v odpovídající kvalitě.  

rávo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kter
nateli. 

t a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručen
 průběhu celé doby, po kterou bude dílo zhotovitel prov

avazují, že obchodní a technické informace, které ji
sobám bez jeho písemného souhlasu a nepoužijí tyto i
vy. 

oupit od smlouvy, jestliže byl vyhlášen konkurs na ma
tovitel více jak 10 dní v prodlení se zahájením stavb

stoupit   od   smlouvy, jestliže objednatel je s úhradou

ran se tyto nejprve řeší dohadovacím řízením a poté ob

 stranami: Předvídá-li Smlouva o dílo komunikaci mez
árně prostřednictvím elektronického nástroje Profil z
nictvím datové schránky obce Lány příp. jiným vhodným
unikace.  

jednotlivými stavebními celky podléhá výhradně zadav
 se přizpůsobit. 

výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
zdějších předpisů a dalšími právními předpisy.  

neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání
ebo účinnost jejích ostatních ujednání. 
í této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, 
žná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném z
éto smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynu

ena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž

ohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznám
a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují s
ktronické podobě. 

 postoupit závazky plynoucí z této smlouvy třetí osobě
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í lhůty má objednatel právo 
prodlení. V případech, že se 
velkého rozsahu (havárie), 

eklamovanou vadu, u níž je 

průběhu provádění stavby a 
í pokutu ve výši 20.000, - Kč 
nosti závady odstranit nebo 

erékoliv splatné pohledávce 

ení faktury. Smluvní pokuty 
ovádět. 

 jim byly svěřeny smluvním 
o informace k jiným účelům 

majetek zhotovitele   nebo 
vby nebo více jak 60 dní v 

ou faktur v prodlení delším 

obecnými soudy ČR.  

ezi smluvními stranami, 
zadavatele obce Lány. 

ným způsobem, který ale 

avateli a osobě určené k 

ími zákona č. 89/2012 Sb., 

ní této Smlouvy neovlivní 

ti, zavazují se tímto smluvní 
 způsobu provedení záměrů 
nutitelnosti pozbyla.  

ž každá ze smluvních stran 

námily, že tato smlouva je 
í své níže uvedené podpisy.  

bě bez písemného souhlasu 



 

NÁSTAVBA A

 

 

 

9.6 V případě, že objednateli b
základě stanovena povinnost zpřístu
zveřejněním nebo zpřístupněním.  
 
9.6 Dodavatel bere na vědomí
týkajících se veřejné zakázky minim
 
Dále bere na vědomí, že je zaváz
související s realizací veřejné zakázk
financí ČR, MMR ČR, Nejvyšší kontr
správy) a je povinen vytvořit výše u
veřejné zakázky a poskytnout jim př

 
9.7 Dodavatel bere na vědomí
veřejné správě, v platném znění, je
se týká rovněž těch částí nabídek, sm
právních předpisů (např. jako obch
požadavky kladené právními předpis
Dodavatel bere na vědomí, že obdob
 
9.9 Veškeré změny a doplňky 
číslovaných dodatků podepsaných op

9.10 Tato smlouva nabývá plat
smluvních stran. 

9.11 Nedílnou součásti této smlo
včetně všech nutných prací a činnos

9.12 Nedílnou součásti této smlo
včetně jejich kontaktních údajů a sp

9.13  Nedílnou součásti této sm
k listinné podobě bude pevně připoj

 
Doložka podle ustanovení § 41 odst
předpisů: 

Tato smlouva byla schválena Zastup

 

V Lánech dne:  ……………………………… 
 
Za Objednatele:                             
Karel Sklenička                               
starosta obce Lány   
     
 
 
 
…………………………………………………  

 

 

A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNI

 

li bude obecně závaznými právními předpisy nebo přísl
tupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, s

mí, vzít na vědomí, že je zavázán k archivaci veške
imálně do 2030. 

ázán minimálně do 2030 poskytovat požadované info
ázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgá
ntrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další op
e uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vz
 při provádění kontroly součinnost. 

mí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
 je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční ko
, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají oc
chodní tajemství, utajované informace) za předpokla

pisy.  
obnou povinností je povinen smluvně zavázat také své p

y této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně 
 oprávněnými zástupci obou smluvních stran v listinné i 

latnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu opráv

louvy je příloha č.1: Položkový rozpočet zahrnující díl
ostí, související s jejím předáním Objednateli  

louvy je příloha č.2: Poddodavatelské schéma – seznam
 specifikace té části zakázky, kterou bude poddodavate

smlouvy je příloha č.3: Projektová dokumentace vzta
ojena na elektronickém nosiči (CD, DVD, apod) 

dst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení

upitelstvem obce Lány usnesením č. 3/2020/9 ze dne 22

    V Praze dne: ………………………

                        Za Dodavatele: 
                                          Ing. Ivo Janovský 

   místopředseda společnosti 
   DOMISTAV CZ a.s. 

   ………………………………………………
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íslušnými subjekty na jejich 
, souhlasí dodavatel s jejich 

škerých písemných dokladů 

formace a dokumentaci 
rgánů (např. Ministerstvo 
oprávněné orgány státní 
 vztahující se k realizaci 

, o finanční kontrole ve 
 kontroly. Tato povinnost 
 ochraně podle zvláštních 
kladu, že budou splněny 

é poddodavatele. 

ně na základě vzestupně 
 i elektronické podobě. 

ávněnými zástupci obou 

dílčí ceny realizace Díla, 

am všech poddodavatelů 
telem zajišťovat 

tahující se k dílu, která 

ní), ve znění pozdějších 

 22. 6. 2020 

……………………. 

……………… 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Obec Lány DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27481107
DOMISTAV CZ a.s. DIČ: CZ27481107

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00

SK19071X
Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

6 797 663,48

Sazba daně Základ daně Výše daně

8 225 172,81CZK

21,00% 6 797 663,48 1 427 509,33
0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SK19071X

Stavba:

Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum:

Zadavatel: Obec Lány Projektant:
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

8. 6. 2020

STAVAŘI s.r.o. 
Martin Škrabal

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

419 563,28SO.01 346 746,51Demolice části objektu a části střechy
SO.02 7 745 109,536 400 916,97Novostavba části objektu a střechy

4 668 461,97SO.02 Novostavba části objektu a střechy 5 648 838,98

237 740,00ZTI

358 444,35296 235,00UT Vytápění

60 500,0050 000,00SO.00 Vedlejší rozpočetové náklady

6 797 663,48 8 225 172,81

471 524,90389 690,00VZT Položky

978 635,90808 790,00EL Elektroinstalace

Zdravotně technické instalace 287 665,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Obec Lány DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27481107
DOMISTAV CZ a.s. DIČ: CZ27481107

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 346 746,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 346 746,51 21,00% 72 816,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 419 563,28

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.01 - Demolice části objektu a části střechy

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: Obec Lány Projektant: STAVAŘI s.r.o. 
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 346 746,51

HSV - Práce a dodávky HSV 300 604,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 593,92

    997 - Přesun sutě 226 871,56

    998 - Přesun hmot 138,99

PSV - Práce a dodávky PSV 46 142,04

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 684,25

    713 - Izolace tepelné 3 425,42

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 60,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 300,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 295,94

    762 - Konstrukce tesařské 23 496,16

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 089,87

    764 - Konstrukce klempířské 10 252,40

    766 - Konstrukce truhlářské 400,00

    767 - Konstrukce zámečnické 400,00

    776 - Podlahy povlakové 738,00

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.01 - Demolice části objektu a části střechy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: Obec Lány Projektant: STAVAŘI s.r.o. 
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 346 746,51

D HSV Práce a dodávky HSV 300 604,47

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 593,92
1 K 9-001 Odpojení objektu od inženýrských sítí soubo

r
1,000 1 500,00 1 500,00

2 K 9-002 Vyklizení objektu m2 200,000 20,00 4 000,00

3 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 
4 m2

m3 2,767 1 290,00 3 569,43 CS ÚRS 2019 02

VV "kuchyň" 17,3*0,13 2,249
VV "garáž" 2,25*0,13+2,25*0,1 0,518
VV Součet 2,767

4 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2

m2 17,300 90,00 1 557,00 CS ÚRS 2019 02

VV "kuchyň" 17,3 17,300
VV Součet 17,300

5 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

m3 2,767 30,00 83,01 CS ÚRS 2019 02

VV "kuchyň" 17,3*0,13 2,249
VV "garáž" 2,25*0,13+2,25*0,1 0,518
VV Součet 2,767

6 K 971042361 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,09 m2 tl do 600 mm

kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 02

VV "prostup pasem" 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 975043121 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m

m 14,000 290,00 4 060,00 CS ÚRS 2019 02

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.01 - Demolice části objektu a části střechy

VV Součet 14,000

8 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm 
do stavebních materiálů

m 0,330 710,00 234,30 CS ÚRS 2019 02

VV 0,33 0,330
VV Součet 0,330

9 K 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm 
do stavebních materiálů

m 0,350 950,00 332,50 CS ÚRS 2019 02

VV 0,35 0,350
VV Součet 0,350

10 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm 
do stavebních materiálů

m 0,330 990,00 326,70 CS ÚRS 2019 02

VV 0,33 0,330
VV Součet 0,330

11 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm 
do stavebních materiálů

m 1,350 1 090,00 1 471,50 CS ÚRS 2019 02

VV 0,33*2+0,34+0,35 1,350
VV Součet 1,350

12 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 100 mm

m 7,500 490,00 3 675,00 CS ÚRS 2019 02

VV "garáž" 4,35+3,15 7,500
VV Součet 7,500

13 K 981011313 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 
20 % postupným rozebíráním

m3 280,830 135,00 37 912,05 CS ÚRS 2019 02

VV 75,9*3,7 280,830
VV Součet 280,830

14 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
těžkou mechanizací

m3 9,867 490,00 4 834,83 CS ÚRS 2019 02

VV "deska" 75,9*0,13 9,867
VV Součet 9,867

15 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 
mechanizací

m3 23,520 380,00 8 937,60 CS ÚRS 2019 02

VV "základové pásy" (77,7-55,3)*1,05 23,520
VV Součet 23,520

D 997 Přesun sutě 226 871,56

16 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 201,130 410,00 82 463,30 CS ÚRS 2019 02

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 201,130 470,00 94 531,10 CS ÚRS 2019 02

18 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 1 810,170 18,00 32 583,06 CS ÚRS 2019 02

VV 201,13*9 "Přepočtené koeficientem množství 1 810,170

19 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 50,274 80,00 4 021,92 CS ÚRS 2019 02

VV 201,094*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 50,274

20 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 90,492 80,00 7 239,36 CS ÚRS 2019 02

VV 201,094*0,45 "Přepočtené koeficientem množství 90,492

21 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201

t 20,109 70,00 1 407,63 CS ÚRS 2019 02
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201

VV 201,094*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 20,109
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 40,219 115,00 4 625,19 CS ÚRS 2019 02

VV 201,094*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 40,219

D 998 Přesun hmot 138,99
23 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,339 410,00 138,99 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 46 142,04

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 684,25
24 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 19,550 35,00 684,25 CS ÚRS 2019 02

VV "kuchyň" 17,3 17,300
VV "garáž" 2,25 2,250
VV Součet 19,550

D 713 Izolace tepelné 3 425,42

25 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm

m2 19,550 10,00 195,50 CS ÚRS 2019 02

VV "kuchyň" 17,3 17,300
VV "garáž" 2,25 2,250
VV Součet 19,550

26 K 713151813
Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně 
kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl 
přes 100 mm

m2 215,328 15,00 3 229,92 CS ÚRS 2019 02

VV "stávající střecha" 
VV 67/cos(18) 70,448
VV 143,8/cos(7) 144,880
VV Mezisoučet 215,328
VV Součet 215,328

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 60,00
27 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 2,000 30,00 60,00 CS ÚRS 2019 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 300,00
28 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 10,000 30,00 300,00 CS ÚRS 2019 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 295,94

29 K 725310823 Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur

soubo
r

1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2019 02

30 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů soubo
r

1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2019 02

31 K 725590811 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m

t 0,234 410,00 95,94 CS ÚRS 2019 02

32 K 725610810 Demontáž sporáků plynových soubo 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2019 0232 K 725610810 Demontáž sporáků plynových soubo
r

1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2019 02

33 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubo
r

1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 02

34 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 02

D 762 Konstrukce tesařské 23 496,16

35 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 224 cm2

m 330,320 35,00 11 561,20 CS ÚRS 2019 02

VV "krokve" 5,5/cos(18)*16+11,5/cos(7)*15+6,15/cos(7) 272,520
VV "pozednice" 13,8+14,6+14,7+14,7 57,800
VV Součet 330,320

36 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 249,265 30,00 7 477,95 CS ÚRS 2019 02
VV "stávající střecha" 
VV 80,38/cos(18) 84,517
VV 163,52/cos(7) 164,748
VV Mezisoučet 249,265
VV Součet 249,265

37 K 762421815 Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl 
do 15 mm na sraz šroubovaných

m2 92,543 35,00 3 239,01 CS ÚRS 2019 02

VV "stávající střecha" 
VV 64,3/cos(18)/2 33,805
VV (64,6+52)/cos(7)/2 58,738
VV Mezisoučet 92,543
VV Součet 92,543

38 K 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken tl do 35 mm

m2 34,800 35,00 1 218,00 CS ÚRS 2019 02

VV 19+0,6+15,2 34,800
VV Součet 34,800

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 089,87

39 K 763131811 Demontáž SDK podhledu s nosnou kcí dřevěnou 
opláštění jednoduché

m2 92,543 55,00 5 089,87 CS ÚRS 2019 02

VV "stávající střecha" 
VV 64,3/cos(18)/2 33,805
VV (64,6+52)/cos(7)/2 58,738
VV Mezisoučet 92,543
VV Součet 92,543

D 764 Konstrukce klempířské 10 252,40
40 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 249,265 35,00 8 724,28 CS ÚRS 2019 02

VV "stávající střecha" 
VV 80,38/cos(18) 84,517
VV 163,52/cos(7) 164,748
VV Mezisoučet 249,265
VV Součet 249,265

41 K 764001851 Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo 
hřebenovým plechem do suti

m 14,700 20,00 294,00 CS ÚRS 2019 02

VV "stávající střecha" 
14,7 14,700VV 14,7 14,700
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VV Mezisoučet 14,700
VV Součet 14,700

42 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 27,706 20,00 554,12 CS ÚRS 2019 02
VV "stávající střecha" 
VV (5,48)/cos(18) 5,762
VV (11,47+5,37+4,94)/cos(7) 21,944
VV Mezisoučet 27,706
VV Součet 27,706

43 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 28,750 20,00 575,00 CS ÚRS 2019 02
VV "stávající střecha" 
VV 13,79+14,96 28,750
VV Mezisoučet 28,750
VV Součet 28,750

44 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 7,000 15,00 105,00 CS ÚRS 2019 02
VV 3,5*2 7,000
VV Součet 7,000

D 766 Konstrukce truhlářské 400,00

45 K 766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových délky do 2,1 m

kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2019 02

D 767 Konstrukce zámečnické 400,00

46 K 767651813 Demontáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod 
strop plochy do 13 m2

kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2019 02

D 776 Podlahy povlakové 738,00

47 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 17,300 30,00 519,00 CS ÚRS 2019 02

VV "kuchyň" 17,3 17,300
VV Součet 17,300

48 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 14,600 15,00 219,00 CS ÚRS 2019 02
VV "kuchyň" 17,3-1-0,8-0,9 14,600
VV Součet 14,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Obec Lány DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27481107
DOMISTAV CZ a.s. DIČ: CZ27481107

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 668 461,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 668 461,97 21,00% 980 377,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 648 838,98

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.02 - Novostavba části objektu a střechy

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: Obec Lány Projektant: STAVAŘI s.r.o. 
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 668 461,97

HSV - Práce a dodávky HSV 1 646 162,94

    1 - Zemní práce 37 667,25

    2 - Zakládání 126 803,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 443 518,07

    4 - Vodorovné konstrukce 245 072,92

    5 - Komunikace pozemní 8 250,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 480 671,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 194 071,00

    997 - Přesun sutě 4 237,27

    998 - Přesun hmot 105 871,84

PSV - Práce a dodávky PSV 3 022 299,03

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 75 891,41

    712 - Povlakové krytiny 42 798,27

    713 - Izolace tepelné 513 237,76

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 25 284,69

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 029,70

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.02 - Novostavba části objektu a střechy

    751 - Vzduchotechnika 6 500,00

    762 - Konstrukce tesařské 644 229,86

    763 - Konstrukce suché výstavby 135 500,65

    764 - Konstrukce klempířské 619 092,01

    766 - Konstrukce truhlářské 244 888,64

    767 - Konstrukce zámečnické 295 718,39

    771 - Podlahy z dlaždic 42 980,37

    776 - Podlahy povlakové 119 395,47

    777 - Podlahy lité 105 361,94

    781 - Dokončovací práce - obklady 74 781,26

    783 - Dokončovací práce - nátěry 14 119,92

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 56 488,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: Obec Lány Projektant: STAVAŘI s.r.o. 
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 668 461,97

D HSV Práce a dodávky HSV 1 646 162,94

D 1 Zemní práce 37 667,25

1 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 15,000 70,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 02

VV 15*1 15,000
VV Součet 15,000

2 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 9,188 210,00 1 929,48 CS ÚRS 2019 02

VV "rýhy pro kanalizaci" 
VV (2,95+9,3)*0,75 9,188
VV rýhy1 Součet 9,188

3 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 8,190 210,00 1 719,90 CS ÚRS 2019 02

VV "nové pasy" 7,8*1,05 8,190
VV rýhy2 Součet 8,190

4 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 0,390 210,00 81,90 CS ÚRS 2019 02

VV "nové pasy" 7,8*0,05 0,390
VV Součet 0,390

5 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 4,900 110,00 539,00 CS ÚRS 2019 02

VV zásyp*2 4,900
VV Součet 4,900

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 14,928 790,00 11 793,12 CS ÚRS 2019 02

VV rýhy1+rýhy2-zásyp 14,928
VV přebytek Součet 14,928

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 19,828 90,00 1 784,52 CS ÚRS 2019 02

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.02 - Novostavba části objektu a střechy

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 19,828 90,00 1 784,52 CS ÚRS 2019 02
VV rýhy1+rýhy2 17,378
VV zásyp 2,450
VV Součet 19,828

8 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 2,450 30,00 73,50 CS ÚRS 2019 02
VV zásyp 2,450
VV Součet 2,450

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 14,928 30,00 447,84 CS ÚRS 2019 02
VV přebytek 14,928
VV Součet 14,928

10 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 27,617 80,00 2 209,36 CS ÚRS 2019 02

VV přebytek*1,85 27,617
VV Součet 27,617

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 2,450 190,00 465,50 CS ÚRS 2019 02

VV "rýhy pro kanalizaci" 
VV (2,95+9,3)*(0,75-0,1-0,45) 2,450
VV zásyp Součet 2,450

12 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 5,513 190,00 1 047,47 CS ÚRS 2019 02

VV "rýhy pro kanalizaci" 
VV (2,95+9,3)*0,45 5,513
VV Součet 5,513

13 M 58331289 kamenivo těžené drobné frakce 0/2 t 11,026 410,00 4 520,66 CS ÚRS 2019 02
VV 5,513*2 "Přepočtené koeficientem množství 11,026

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 87,000 115,00 10 005,00 CS ÚRS 2019 02
VV 48+39 87,000
VV Součet 87,000

D 2 Zakládání 126 803,45
15 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 14,101 2 480,00 34 970,48 CS ÚRS 2019 02

VV "přístavba" 74,4*0,15 11,160
VV "kuchyň" 17,35*0,15 2,603
VV "garáž" 2,25*0,15 0,338
VV Součet 14,101

16 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 2,955 990,00 2 925,45 CS ÚRS 2019 02
VV "přístavba" 19,7*0,15 2,955
VV Součet 2,955

17 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 2,955 200,00 591,00 CS ÚRS 2019 02

18 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,634 35 000,00 22 190,00 CS ÚRS 2019 02
VV "přístavba" 74,4*5,4*1,25/1000 0,502
VV "kuchyň" 17,35*5,4*1,25/1000 0,117
VV "garáž" 2,25*5,4*1,25/1000 0,015
VV Součet 0,634
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19 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 27,668 2 390,00 66 126,52 CS ÚRS 2019 02
VV "nové pasy" (74,35-48)*1,05 27,668
VV Součet 27,668

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 443 518,07
20 K 311231116 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 m3 5,987 4 900,00 29 336,30 CS ÚRS 2019 02

VV "dozdívky"
VV 13,4*0,315*0,35 1,477
VV (0,46+0,41)*0,315*0,34 0,093
VV 2,45*0,14 0,343
VV 4,18*0,315*0,44 0,579
VV 13,8*0,33*0,62 2,823
VV 0,72*0,33*0,28 0,067
VV 1,55*0,19 0,295
VV 1,55*0,2 0,310
VV Součet 5,987

21 K 311235431 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na zdicí 
pěnu tl 240 mm

m2 167,107 1 750,00 292 437,25 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV "obvodové" (5,5+11,81)*2,7 46,737
VV "vnitřní" 19,1*2,7 51,570
VV "otvory" -0,9*2*2-2,2*2,25-1,1*2-1*1,1*4 -15,150
VV "překlady" -1,25*0,25*2-2,75*0,25-1,5*0,25*5 -3,188
VV Mezisoučet 79,969
VV 2NP
VV "obvodové" 4,9*2,25+14,15*(2,85-0,25)+4*3,25+14,15*2,85 101,143
VV "otvory" -7,5*1,1-1,1*1-0,8*1,15-0,8*2 -11,870
VV "překlady" -8*0,22-1,5*0,25 -2,135
VV Mezisoučet 87,138
VV Součet 167,107

22 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 2NP
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 4,000

23 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 6,000 390,00 2 340,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP
VV 3*2 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 6,000

24 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 18,000 450,00 8 100,00 CS ÚRS 2019 0224 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 18,000 450,00 8 100,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP
VV 3*5 15,000
VV Mezisoučet 15,000
VV 2NP
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 18,000

25 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 1,000 590,00 590,00 CS ÚRS 2019 02
VV "1NP"
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

26 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 3,000 1 100,00 3 300,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1NP
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 3,000

27 K 317321411 Překlad ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,422 2 990,00 1 261,78 CS ÚRS 2019 02
VV "2NP"
VV 8*0,24*0,22 0,422
VV Mezisoučet 0,422
VV Součet 0,422

28 K 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 5,704 990,00 5 646,96 CS ÚRS 2019 02
VV "2NP"
VV 8*2*0,22+7,5*0,24 5,320
VV 0,8*0,24*2 0,384
VV Mezisoučet 5,704
VV Součet 5,704

29 K 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 5,704 200,00 1 140,80 CS ÚRS 2019 02

30 K 317998110 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 30 
mm

m 8,000 90,00 720,00 CS ÚRS 2019 02

VV "1NP"1,25*3+2,75+1,5 8,000
VV Součet 8,000

31 K 342244241 Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 
115 mm

m2 68,562 1 290,00 88 444,98 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV "obvodové"3,27*2,7 8,829
VV "vnitřní" (2,35+4,67+1,05+4,85)*2,7+0,45*2,5 36,009
VV "otvory" -1,4*2,25-0,9*2*2 -6,750
VV "překlady" -1,75*0,07-1,25*0,07*2 -0,298
VV Mezisoučet 37,790
VV 2NP
VV "vnitřní" (4,67+0,42)*3+3,25*2,93+1,92*2,88+1,05*3,75 34,260
VV "otvory" -0,9*2-0,8*2 -3,400
VV "překlady" -1,25*0,07 -0,088

Mezisoučet 30,772VV Mezisoučet 30,772
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VV Součet 68,562

32 K 389841122 Svislý kouřovod nerezový s izolovanými izostatickými 
vložkami D 20 cm v 3 m

soubo
r

1,000 7 900,00 7 900,00 CS ÚRS 2019 02

VV "OV/04" 1 1,000
VV Součet 1,000

33 K 389841185
Ukončení kouřovodu nerezového s izolovanými 
izostatickými vložkami D 20 cm procházejícího 
střechou sklonu do 25°

soubo
r

1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2019 02

VV "OV/04" 1 1,000
VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 245 072,92

34 K 411168303 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm

m2 16,270 1 040,00 16 920,80 CS ÚRS 2019 02

VV "strop nad 1NP" 16,27 16,270
VV Mezisoučet 16,270
VV Součet 16,270

35 K 411168304 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm

m2 48,250 1 090,00 52 592,50 CS ÚRS 2019 02

VV "strop nad 1NP" 10,85+37,4 48,250
VV Mezisoučet 48,250
VV Součet 48,250

36 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,554 2 690,00 28 390,26 CS ÚRS 2019 02
VV "věnce pod stropem 2.NP"
VV "V1" 16,9*0,24*0,3 1,217
VV "V2" 2,7*0,24*0,3 0,194
VV "V3" 14,7*0,24*0,3 1,058
VV "V4" 2,6*0,24*0,32 0,200
VV "V5" 2,7*0,24*0,32 0,207
VV Mezisoučet 2,876
VV "věnce - krov nad 1NP"
VV "V1" 13,8*0,6*0,25 2,070
VV "V2" 30*0,24*0,25 1,800
VV "V3" 14,5*0,24*0,25 0,870
VV "V4" 4*0,24*(0,840+0,405)/2 0,598
VV Mezisoučet 5,338
VV "věnce - strop nad 1.NP"
VV "V1" 35,8*0,24*0,25 2,148
VV "V2" 3,2*0,24*0,25 0,192
VV Mezisoučet 2,340
VV Součet 10,554

37 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 77,602 790,00 61 305,58 CS ÚRS 2019 02
VV "věnce pod stropem 2.NP"
VV "V1" 16,9*2*0,3 10,140
VV "V2" 2,7*2*0,3 1,620VV "V2" 2,7*2*0,3 1,620
VV "V3" 14,7*2*0,3 8,820
VV "V4" 2,6*2*0,32 1,664
VV "V5" 2,7*2*0,32 1,728
VV Mezisoučet 23,972
VV "věnce - krov nad 1NP"
VV "V1" 13,8*2*0,25 6,900
VV "V2" 30*2*0,25 15,000
VV "V3" 14,5*2*0,25 7,250
VV "V4" 4*2*(0,840+0,405)/2 4,980
VV Mezisoučet 34,130
VV "věnce - strop nad 1.NP"
VV "V1" 35,8*2*0,25 17,900
VV "V2" 3,2*2*0,25 1,600
VV Mezisoučet 19,500
VV Součet 77,602

38 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 77,602 120,00 9 312,24 CS ÚRS 2019 02

39 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 1,140 45 000,00 51 300,00 CS ÚRS 2019 02

VV "věnce pod stropem 2.NP" 356,6/1000 0,357
VV "věnce - krov nad 1NP" 326/1000 0,326
VV "věnce - strop nad 1.NP" 457/1000 0,457
VV Součet 1,140

40 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,831 2 690,00 4 925,39 CS ÚRS 2019 02
VV "1NP-2NP" 1,59*1,05 1,670
VV "vstup do objektu" 0,092*1,75 0,161
VV Součet 1,831

41 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,093 50 000,00 4 650,00 CS ÚRS 2019 02

VV "1NP-2NP" 88,28/1000 0,088
VV "vstup do objektu" 0,005 0,005
VV Součet 0,093

42 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari

t 0,009 35 000,00 315,00 CS ÚRS 2019 02

VV "1NP-2NP" 8,12/1000 0,008
VV "vstup do objektu" 0,001 0,001
VV Součet 0,009

43 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 6,640 1 200,00 7 968,00 CS ÚRS 2019 02

VV "1NP-2NP" 1,6+4,8*1,05 6,640
VV Součet 6,640

44 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 6,640 200,00 1 328,00 CS ÚRS 2019 02

45 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,816 1 200,00 4 579,20 CS ÚRS 2019 02
VV "1NP-2NP" 3,05*1,05 3,203
VV "vstup do objektu" 0,35*1,75 0,613
VV Součet 3,816

46 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,816 200,00 763,20 CS ÚRS 2019 0246 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,816 200,00 763,20 CS ÚRS 2019 02
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47 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 1,225 590,00 722,75 CS ÚRS 2019 02

VV "rýhy pro kanalizaci" 
VV (2,95+9,3)*0,1 1,225
VV Součet 1,225

D 5 Komunikace pozemní 8 250,00

48 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 15,000 290,00 4 350,00 CS ÚRS 2019 02

49 M 596-1 Stávající zámková dlažba - manipulace m2 15,000 260,00 3 900,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 480 671,14

50 K 611131115 Polymercementový spojovací můstek vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášený ručně

m2 6,640 140,00 929,60 CS ÚRS 2019 02

VV "1NP-2NP" 1,6+4,8*1,05 6,640
VV Součet 6,640

51 K 611131302 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovitě 
strojně

m2 60,100 40,00 2 404,00 CS ÚRS 2019 02

VV "cihla-omítka-malba" 60,1 60,100
VV Součet 60,100

52 K 611131306 Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí 
nanášený síťovitě strojně

m2 6,640 40,00 265,60 CS ÚRS 2019 02

VV "1NP-2NP" 1,6+4,8*1,05 6,640
VV Součet 6,640

53 K 611131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
strojně

m2 60,100 25,00 1 502,50 CS ÚRS 2019 02

VV "cihla-omítka-malba" 60,1 60,100
VV Součet 60,100

54 K 611321145 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně

m2 6,640 280,00 1 859,20 CS ÚRS 2019 02

VV "1NP-2NP" 1,6+4,8*1,05 6,640
VV Součet 6,640

55 K 611321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně

m2 60,100 285,00 17 128,50 CS ÚRS 2019 02

VV "cihla-omítka-malba" 60,1 60,100
VV Součet 60,100

56 K 611323311 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stropů 
rovných tloušťky do 5 mm nanášená strojně

m2 50,600 285,00 14 421,00 CS ÚRS 2019 02

VV 50,6 50,600
VV Součet 50,600

57 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10%

m2 168,330 75,00 12 624,75 CS ÚRS 2019 02

VV "1.06" 29,23 29,230
VV "1.07" 63,1 63,100
VV "1.08"  76 76,000
VV Součet 168,330VV Součet 168,330

58 K 612131302 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě 
strojně

m2 364,800 40,00 14 592,00 CS ÚRS 2019 02

VV "cihla-omítka-malba" 311,1 311,100
VV "cihla-omítka-obklad" 53,7 53,700
VV Součet 364,800

59 K 612131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
strojně

m2 364,800 35,00 12 768,00 CS ÚRS 2019 02

VV "cihla-omítka-malba" 311,1 311,100
VV "cihla-omítka-obklad" 53,7 53,700
VV Součet 364,800

60 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 50,000 210,00 10 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "přechody materiálů" 50 50,000
VV Součet 50,000

61 K 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 53,700 215,00 11 545,50 CS ÚRS 2019 02

VV "cihla-omítka-obklad" 53,7 53,700
VV Součet 53,700

62 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 311,100 275,00 85 552,50 CS ÚRS 2019 02

VV "cihla-omítka-malba" 311,1 311,100
VV Součet 311,100

63 K 621131321 Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů 
nanášený strojně

m2 1,500 25,00 37,50 CS ÚRS 2019 02

VV "cihla KZS 300mm" 1,5 1,500
VV Součet 1,500

64 K 621211061
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek tl přes 240 mm

m2 1,500 415,00 622,50 CS ÚRS 2019 02

VV "cihla KZS 300mm" 1,5 1,500
VV Součet 1,500

65 M 28376058 deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 300mm m2 1,530 690,00 1 055,70 CS ÚRS 2019 02
VV 1,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,530

66 K 621531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů

m2 1,500 390,00 585,00 CS ÚRS 2019 02

VV "cihla KZS 300mm" 1,5 1,500
VV Součet 1,500

67 K 622131302 Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovitě 
strojně

m2 20,000 40,00 800,00 CS ÚRS 2019 02

VV "cihla + omítka + potažení + omítka" 20 20,000
VV Součet 20,000

68 K 622131321 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
strojně

m2 277,240 25,00 6 931,00 CS ÚRS 2019 02

VV "KZS EPS 70 180mm + omítka" 52,96 52,960
VV "KZS XPS 120mm + omítka" 3,98 3,980
VV "stávající omítka + potažení + omítka" 182,2 182,200
VV "špalety" 18,1 18,100
VV "cihla + omítka + potažení + omítka" 20 20,000
VV Součet 277,240
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69 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 222,740 210,00 46 775,40 CS ÚRS 2019 02

VV "stávající omítka + potažení + omítka" 182,2 182,200
VV "špalety" 18,1+2,44 20,540
VV "cihla + omítka + potažení + omítka" 20 20,000
VV Součet 222,740

70 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 3,980 390,00 1 552,20 CS ÚRS 2019 02

VV "KZS XPS 120mm + omítka" 3,98 3,980
VV Součet 3,980

71 M 28376018 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
120mm

m2 4,060 690,00 2 801,40 CS ÚRS 2019 02

VV 3,98*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,060

72 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
200 mm

m2 52,960 390,00 20 654,40 CS ÚRS 2019 02

VV "KZS EPS 70 180mm + omítka" 52,96 52,960
VV Součet 52,960

73 M 28375953 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm m2 54,019 490,00 26 469,31 CS ÚRS 2019 02
VV 52,96*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 54,019

74 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 59,000 20,00 1 180,00 CS ÚRS 2019 02

VV osteni*2 33,600
VV nadprazi*2 25,400
VV Součet 59,000

75 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9mm/2,4m

m 61,950 20,00 1 239,00 CS ÚRS 2019 02

VV 59*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 61,950

76 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 20,300 20,00 406,00 CS ÚRS 2019 02

VV 5,3+1,1+12,1+0,9*2 20,300
VV Součet 20,300

77 M 59051655 AL zakládací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 
180mm

m 21,315 40,00 852,60 CS ÚRS 2019 02

VV 20,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 21,315

78 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 32,300 20,00 646,00 CS ÚRS 2019 02
VV "rohové" 2,5*2+3,05+3,15+2,9 14,100
VV "ostění" 1,1*2*4 8,800
VV "nadpraží" 1,4+1*4 5,400
VV "parapet" 1*4 4,000
VV Součet 32,300

79 M 59051473 profil rohový Al s prolisem kontaktního zateplení m 24,045 20,00 480,90 CS ÚRS 2019 02
VV "rohové" 2,5*2+3,05+3,15+2,9 14,100
VV "ostění" 1,1*2*4 8,800VV "ostění" 1,1*2*4 8,800
VV Součet 22,900
VV 22,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 24,045

80 M 59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 
PVC 2,0m s tkaninou

m 5,670 20,00 113,40 CS ÚRS 2019 02

VV "nadpraží" 1,4+1*4 5,400
VV Součet 5,400
VV 5,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 5,670

81 M 59051512 profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou PVC 2m

m 4,200 20,00 84,00 CS ÚRS 2019 02

VV "parapet" 1*4 4,000
VV Součet 4,000
VV 4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,200

82 K 622321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená strojně

m2 20,000 235,00 4 700,00 CS ÚRS 2019 02

VV "cihla + omítka + potažení + omítka" 20 20,000
VV Součet 20,000

83 K 622321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 40,000 70,00 2 800,00 CS ÚRS 2019 02

VV "cihla + omítka + potažení + omítka" 20*2 40,000
VV Součet 40,000

84 K 622511101 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn

m2 3,980 390,00 1 552,20 CS ÚRS 2019 02

VV "KZS XPS 120mm + omítka" 3,98 3,980
VV Součet 3,980

85 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 275,700 320,00 88 224,00 CS ÚRS 2019 02

VV "KZS EPS 70 180mm + omítka" 52,96 52,960
VV "stávající omítka + potažení + omítka" 182,2 182,200
VV "špalety" 18,1+2,44 20,540
VV "cihla + omítka + potažení + omítka" 20 20,000
VV Součet 275,700

86 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 8,304 2 690,00 22 337,76 CS ÚRS 2019 02

VV P11*0,081 0,079
VV P12*0,061 2,025
VV P13*0,061 0,842
VV P14*0,061 0,904
VV P15*0,061 1,072
VV P21*0,058 3,095
VV P22*0,05 0,287
VV Součet 8,304

87 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 8,304 190,00 1 577,76 CS ÚRS 2019 02

VV P11*0,081 0,079
VV P12*0,061 2,025
VV P13*0,061 0,842
VV P14*0,061 0,904
VV P15*0,061 1,072
VV P21*0,058 3,095VV P21*0,058 3,095
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VV P22*0,05 0,287
VV Součet 8,304

88 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 8,304 90,00 747,36 CS ÚRS 2019 02

VV P11*0,081 0,079
VV P12*0,061 2,025
VV P13*0,061 0,842
VV P14*0,061 0,904
VV P15*0,061 1,072
VV P21*0,058 3,095
VV P22*0,05 0,287
VV Součet 8,304

89 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,615 990,00 608,85 CS ÚRS 2019 02
VV (5,3+0,65+0,2)*0,1 0,615
VV Součet 0,615

90 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,615 200,00 123,00 CS ÚRS 2019 02

91 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,774 35 000,00 27 090,00 CS ÚRS 2019 02
VV P11*4,44*1,25/1000 0,005
VV P12*4,44*1,25/1000 0,184
VV P13*4,44*1,25/1000 0,077
VV P14*4,44*1,25/1000 0,082
VV P15*4,44*1,25/1000 0,098
VV P21*4,44*1,25/1000 0,296
VV P22*4,44*1,25/1000 0,032
VV Součet 0,774

92 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 139,470 25,00 3 486,75 CS ÚRS 2019 02
VV P11 0,980
VV P12 33,190
VV P13 13,800
VV P14 14,820
VV P15 17,580
VV P21 53,360
VV P22 5,740
VV Součet 139,470

93 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu

m2 139,470 35,00 4 881,45 CS ÚRS 2019 02

VV P11 0,980
VV P12 33,190
VV P13 13,800
VV P14 14,820
VV P15 17,580
VV P21 53,360
VV P22 5,740
VV Součet 139,470VV Součet 139,470

94 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

m 123,570 35,00 4 324,95 CS ÚRS 2019 02

VV "1.01" 4,2-1,4*2 1,400
VV "1.02" 29,8-1,4-4,56-0,9-0,9-0,9 21,140
VV "1.03" 15,2-4,55 10,650
VV "1.04" 15,73-0,9*2 13,930
VV "1.05" 16,15-0,9-1,1-2,2 11,950
VV "1.06" 17,3-0,9-0,9 15,500
VV "2.01" 33,15-5,3-0,8-0,9 26,150
VV "2.02" 11,75-0,9 10,850
VV "2.03" 7,6-0,8*3 5,200
VV "2.04" 4,2-0,8 3,400
VV "2.05" 4,2-0,8 3,400
VV Součet 123,570

95 K 634661111 Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách 
silikonovým tmelem

m 3,620 90,00 325,80 CS ÚRS 2019 02

VV "2.01" 3,62 3,620
VV Součet 3,620

96 K 634911113 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé 
betonové mazanině

m 3,620 390,00 1 411,80 CS ÚRS 2019 02

VV "2.01" 3,62 3,620
VV Součet 3,620

97 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 7,000 900,00 6 300,00 CS ÚRS 2019 02

VV "D01" 3 3,000
VV "D02" 1 1,000
VV "D03" 1 1,000
VV "D04" 1 1,000
VV "D08" 1 1,000
VV Součet 7,000

98 M 55331384 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 
levá/pravá 800

kus 5,000 1 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV "D01" 3 3,000
VV "D02" 1 1,000
VV "D08" 1 1,000
VV Součet 5,000

99 M 55331388x zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 
levá/pravá 1000

kus 1,000 1 100,00 1 100,00

VV "D03" 1 1,000
VV Součet 1,000

100 M 55331382 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 
levá/pravá 700

kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2019 02

VV "D04" 1 1,000
VV Součet 1,000

101 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na montážní pěnu

kus 2,000 900,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 02

VV "D05" 2 2,000
VV Součet 2,000

102 M 55331521 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 700 kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 02102 M 55331521 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 700 kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 02
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VV "D05" 2 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 194 071,00

103 K 9-001 Protipožární opatření dle PBŘ - tabulky, 2x PHP 21A, 
2x PHP 183B a další opatření

soubo
r

1,000 7 000,00 7 000,00

104 K 9-002 Stavební přípomoce hod 100,000 290,00 29 000,00

105 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 356,000 59,00 21 004,00 CS ÚRS 2019 02

VV 122+20+32+40+8+88+18+28 356,000
VV leseni Součet 356,000

106 K 941211213 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 40 m za první a ZKD den použití

m2 16 020,000 0,90 14 418,00 CS ÚRS 2019 02

VV leseni*30*1,5 16 020,000
VV Součet 16 020,000

107 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 356,000 39,00 13 884,00 CS ÚRS 2019 02

VV leseni 356,000
VV Součet 356,000

108 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 356,000 10,00 3 560,00 CS ÚRS 2019 02
VV leseni 356,000
VV Součet 356,000

109 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 16 020,000 0,10 1 602,00 CS ÚRS 2019 02
VV leseni*30*1,5 16 020,000
VV Součet 16 020,000

110 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 356,000 5,00 1 780,00 CS ÚRS 2019 02
VV leseni 356,000
VV Součet 356,000

111 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 143,900 70,00 10 073,00 CS ÚRS 2019 02

VV 143,9 143,900
VV Součet 143,900

112 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 89,700 90,00 8 073,00 CS ÚRS 2019 02

VV 89,7 89,700
VV Součet 89,700

113 K 953946111 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z 
profilů hmotnosti do 13 kg/m

t 0,425 35 000,00 14 875,00 CS ÚRS 2019 02

VV "ocelové prvky - strop nad 1.NP" 425,1/1000 0,425
VV Součet 0,425

114 M OCEL1 Ocelové prvky - strop nad 1. NP včetně povrchové 
úpravy viz PBŘ

t 0,425 59 000,00 25 075,00

115 K 953946131 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z 
profilů hmotnosti přes 30 kg/m

t 0,338 35 000,00 11 830,00 CS ÚRS 2019 02

VV "překlad okna 2NP" 337,9/1000 0,338VV "překlad okna 2NP" 337,9/1000 0,338
VV Součet 0,338

116 M OCEL4 Ocelové prvky - překlad okna 2.NP včetně povrchové 
úpravy viz PBŘ

t 0,338 59 000,00 19 942,00

117 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 31,000 75,00 2 325,00 CS ÚRS 2019 02

VV "krov nad 1NP" 31 31,000
VV Součet 31,000

118 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 15,000 145,00 2 175,00 CS ÚRS 2019 02

VV "krov nad 1NP" 15 15,000
VV Součet 15,000

119 K 953965124 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm kus 31,000 105,00 3 255,00 CS ÚRS 2019 02

120 K 953965133 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 300 mm kus 15,000 185,00 2 775,00 CS ÚRS 2019 02

121 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 15,000 95,00 1 425,00 CS ÚRS 2019 02

D 997 Přesun sutě 4 237,27

122 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace

t 3,952 410,00 1 620,32 CS ÚRS 2019 02

123 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,952 490,00 1 936,48 CS ÚRS 2019 02

124 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 35,568 19,00 675,79 CS ÚRS 2019 02

VV 3,952*9 "Přepočtené koeficientem množství 35,568

125 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 0,052 90,00 4,68 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 105 871,84
126 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 258,224 410,00 105 871,84 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 022 299,03

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 75 891,41

127 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 94,000 35,00 3 290,00 CS ÚRS 2019 02

VV "přístavba" 74,4 74,400
VV "kuchyň" 17,35 17,350
VV "garáž" 2,25 2,250
VV HIV Součet 94,000

128 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,028 55 000,00 1 540,00 CS ÚRS 2019 02
VV 94*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,028

129 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 23,360 35,00 817,60 CS ÚRS 2019 02

VV "přístavba" 19,6*1+0,85*2*0,3 20,110
VV "kuchyň" 13*0,25 3,250
VV HIS Součet 23,360VV HIS Součet 23,360
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130 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008 55 000,00 440,00 CS ÚRS 2019 02
VV 23,36*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,008

131 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 94,000 290,00 27 260,00 CS ÚRS 2019 02

VV HIV 94,000
VV Součet 94,000

132 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

m2 108,100 120,00 12 972,00 CS ÚRS 2019 02

VV 94*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 108,100

133 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 23,360 310,00 7 241,60 CS ÚRS 2019 02

VV HIS 23,360
VV Součet 23,360

134 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

m2 28,032 120,00 3 363,84 CS ÚRS 2019 02

VV 23,36*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 28,032

135 K 711191101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva

m2 21,346 90,00 1 921,14 CS ÚRS 2019 02

VV P11+1,4*(0,14*2+0,31) 1,806
VV P13 13,800
VV P22 5,740
VV Součet 21,346

136 M 24551128 stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod 
keramickou dlažbu

kg 49,096 85,00 4 173,16 CS ÚRS 2019 02

VV 21,346*2,3 "Přepočtené koeficientem množství 49,096

137 K 711192102 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva

m2 5,702 110,00 627,22 CS ÚRS 2019 02

VV "1.01" (4,2-1,4*2)*0,2+(0,31+0,14*2)*2*0,2 0,516
VV "1.04" (15,73-0,9*2)*0,2 2,786
VV "2.03" (7,6-0,8*3)*0,2 1,040
VV "2.04" (4,2-0,8)*0,2 0,680
VV "2.05" (4,2-0,8)*0,2 0,680
VV Součet 5,702

138 M 24551128 stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod 
keramickou dlažbu

kg 14,255 85,00 1 211,68 CS ÚRS 2019 02

VV 5,702*2,5 "Přepočtené koeficientem množství 14,255

139 K 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo 
styčné spáry podlaha - stěna

m 28,510 60,00 1 710,60 CS ÚRS 2019 02

VV "1.01" (4,2-1,4*2)+(0,31+0,14*2)*2 2,580
VV "1.04" (15,73-0,9*2) 13,930
VV "2.03" (7,6-0,8*3) 5,200
VV "2.04" (4,2-0,8) 3,400
VV "2.05" (4,2-0,8) 3,400
VV Součet 28,510VV Součet 28,510

140 M 28355020 páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm m 28,510 85,00 2 423,35 CS ÚRS 2019 02

141 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 12 m

% 1,000 6 899,22 6 899,22 CS ÚRS 2019 02

D 712 Povlakové krytiny 42 798,27

142 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 83,819 185,00 15 506,52 CS ÚRS 2019 02

VV "S1" 83,5/cos(5) 83,819
VV Součet 83,819

143 M 62856001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,2mm 
s hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se  spalitelnou 
fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo 
textilií na horním povrchu

m2 96,392 125,00 12 049,00 CS ÚRS 2019 02

VV 83,819*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 96,392

144 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji

m2 4,000 285,00 1 140,00 CS ÚRS 2019 02

VV "OV/03" 4 4,000
VV Součet 4,000

145 M 28322058 fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 
na detaily tl 1,5mm

m2 4,080 1 400,00 5 712,00 CS ÚRS 2019 02

VV 4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,080

146 K 712998106 Montáž ochranného koše chrliče pro střechy s 
kačírkem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "OV/03" 1 1,000
VV Součet 1,000

147 M 28349100 koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché 
střechy s kačírkem 100mm

kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 02

148 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

% 1,000 3 890,75 3 890,75 CS ÚRS 2019 02

D 713 Izolace tepelné 513 237,76

149 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 218,860 55,00 12 037,30 CS ÚRS 2019 02

VV "EPS 200S 100mm" P11 0,980
VV "EPS 200S 50+80mm" P12*2 66,380
VV "EPS 200S 60+60mm" P13*2+P14*2+P15*2 92,400
VV "EPS T 4000 40-3" P21+P22 59,100
VV Součet 218,860

150 M 28375926 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 
tl 100mm

m2 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2019 02

VV "EPS 200S 100mm" P11 0,980
VV Součet 0,980
VV 0,98*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,000

151 M 28375921 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 
tl 50mm

m2 33,854 130,00 4 401,02 CS ÚRS 2019 02

VV "EPS 200S 50+80mm" P12 33,190
VV Součet 33,190
VV 33,19*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 33,854
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152 M 28375924 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 
tl 80mm

m2 33,854 140,00 4 739,56 CS ÚRS 2019 02

VV "EPS 200S 50+80mm" P12 33,190
VV Součet 33,190
VV 33,19*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 33,854

153 M 28375922 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 
tl 60mm

m2 94,248 120,00 11 309,76 CS ÚRS 2019 02

VV "EPS 200S 60+60mm" P13*2+P14*2+P15*2 92,400
VV Součet 92,400
VV 92,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 94,248

154 M 28376558 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm

m2 60,282 75,00 4 521,15 CS ÚRS 2019 02

VV "EPS T 4000 40-3" P21+P22 59,100
VV Součet 59,100
VV 59,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 60,282

155 K 713131135x Montáž izolace tepelné stěn mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu

m2 111,000 165,00 18 315,00

VV "K/03" 95,5 95,500
VV "věnce" 4,2+4,5+6,8 15,500
VV Součet 111,000

156 M 63148165 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád 
λ=0,033-0,035 tl 180mm

m2 100,275 290,00 29 079,75 CS ÚRS 2019 02

VV "K/03" 95,5 95,500
VV Součet 95,500
VV 95,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 100,275

157 M 28376382 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm

m2 15,500 235,00 3 642,50 CS ÚRS 2019 02

VV "věnce" 4,2+4,5+6,8 15,500
VV Součet 15,500

158 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 15,680 260,00 4 076,80 CS ÚRS 2019 02

VV "základy" 19,6*0,8 15,680
VV Součet 15,680

159 M 28376018.1 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
120mm

m2 16,464 275,00 4 527,60 CS ÚRS 2019 02

VV 15,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 16,464

160 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 136,618 115,00 15 711,07 CS ÚRS 2019 02

VV "S2" 135,6/cos(7) 136,618
VV Součet 136,618

161 M 63152106 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 
180mm

m2 139,350 290,00 40 411,50 CS ÚRS 2019 02

VV 136,618*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 139,350

162 K 713151155 Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované 
nad krokve z desek sklonu do 30° tl do 160 mm

m2 83,819 260,00 21 792,94 CS ÚRS 2019 02

VV "S1" 83,5/cos(5) 83,819
VV Mezisoučet 83,819VV Mezisoučet 83,819
VV Součet 83,819

163 M 28376520 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou 1200x2400x160mm

m2 85,495 2 010,00 171 844,95 CS ÚRS 2019 02

VV 83,819*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 85,495

164 K 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem

m2 337,151 160,00 53 944,16 CS ÚRS 2019 02

VV "K/03" 95,5 95,500
VV "špalety" 6 6,000
VV Mezisoučet 101,500
VV "S1" 83,5/cos(5) 83,819
VV "S2" 150,7/cos(7) 151,832
VV Mezisoučet 235,651
VV Součet 337,151

165 M 2600201110x Difúzně propustná fólie do provětrávané fasády m2 111,650 290,00 32 378,50
VV "K/03" 95,5 95,500
VV "špalety" 6 6,000
VV Mezisoučet 101,500
VV Součet 101,500
VV 101,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 111,650

166 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s 
funkční vrstvou tl 220µm

m2 259,216 290,00 75 172,64 CS ÚRS 2019 02

VV "S1" 83,5/cos(5) 83,819
VV "S2" 150,7/cos(7) 151,832
VV Mezisoučet 235,651
VV Součet 235,651
VV 235,651*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 259,216

167 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 1,000 5 081,56 5 081,56 CS ÚRS 2019 02

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 25 284,69

168 K 714121022 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 
pohltivostí šroubovaných na omítnutý/dřevěný strop

m2 50,600 290,00 14 674,00 CS ÚRS 2019 02

VV 50,6 50,600
VV Součet 50,600

169 M 714-1 panel akustický  tl 40mm dle specifikace m2 53,130 195,00 10 360,35
VV 50,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 53,130

170 K 998714202 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 12 m

% 1,000 250,34 250,34 CS ÚRS 2019 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 029,70
171 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 3,000 690,00 2 070,00 CS ÚRS 2019 02

VV "OV/03" 3 3,000
VV Součet 3,000

172 K 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110

kus 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2019 02

VV "OV/03" 1 1,000VV "OV/03" 1 1,000
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VV Součet 1,000

173 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

% 1,000 59,70 59,70 CS ÚRS 2019 02

D 751 Vzduchotechnika 6 500,00

174 K 751-1 Posun odvětrání kanalizace a ventilátoru na stávající 
střeše nad veřejným WC

soubo
r

1,000 6 500,00 6 500,00

D 762 Konstrukce tesařské 644 229,86

175 K 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 11,269 610,00 6 874,09 CS ÚRS 2019 02

VV 0,609+2,436+2,291+2,313+0,37+1,414+1,836 11,269
VV Součet 11,269

176 K 762086111 Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg kg 75,500 125,00 9 437,50 CS ÚRS 2019 02
VV "ocelové prvky - strop nad 2.NP" 75,5 75,500
VV Součet 75,500

177 M OCEL2 Ocelové prvky - strop nad 2.NP včetně povrchové 
úpravy

kg 75,500 85,00 6 417,50

178 K 762123210 Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými 
spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 

m 253,750 195,00 49 481,25 CS ÚRS 2019 02

VV "K/03" 95,5*2,5 238,750
VV "špalety" 6*2,5 15,000
VV Součet 253,750

179 M 61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm 
nepohledový

m3 0,609 25 000,00 15 225,00 CS ÚRS 2019 02

VV 253,750*0,04*0,06 0,609

180 M OCEL3 Kotvy pro provětrávanou fasádu soubo
r

1,000 6 500,00 6 500,00

181 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz m2 101,500 260,00 26 390,00 CS ÚRS 2019 02
VV "K/03" 95,5 95,500
VV "špalety" 6 6,000
VV Součet 101,500

182 M 60511054 řezivo jehličnaté boční omítané š do 200mm tl do 
100mm dl 6m

m3 2,436 8 900,00 21 680,40 CS ÚRS 2019 02

VV 101,500*0,024 2,436

183 K 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn

m3 3,045 2 550,00 7 764,75 CS ÚRS 2019 02

VV 0,609+2,436 3,045
VV Součet 3,045

184 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

m 221,250 235,00 51 993,75 CS ÚRS 2019 02

VV "krov nad 1NP"
VV "pozednice 120x120" 14,65 14,650
VV "krokev 120x180" 5*17+6,3*17 192,100
VV "pozednice 12*14" 14,5 14,500
VV Součet 221,250

185 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 2,291 8 900,00 20 389,90 CS ÚRS 2019 02
VV "krov nad 1NP"
VV "pozednice 120x120" 14,65*0,12*0,12 0,211
VV "krokev 120x180" 5*17*0,12*0,18 1,836
VV "pozednice 12*14" 14,5*0,12*0,14 0,244
VV Součet 2,291

186 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 2,313 8 900,00 20 585,70 CS ÚRS 2019 02
VV "krov nad 1NP"
VV "krokev 120x180" 6,3*17*0,12*0,18 2,313
VV Součet 2,313

187 K 762332133 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 288 cm2

m 14,700 310,00 4 557,00 CS ÚRS 2019 02

VV "krov nad 1NP"
VV "vaznice 140x180" 14,7 14,700
VV Součet 14,700

188 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,370 8 900,00 3 293,00 CS ÚRS 2019 02
VV "krov nad 1NP"
VV "vaznice 140x180" 14,7*0,14*0,18 0,370
VV Součet 0,370

189 K 762341026 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na 
pero a drážku šroubovaných na krokve

m2 136,618 420,00 57 379,56 CS ÚRS 2019 02

VV "S2" 135,6/cos(7) 136,618
VV Součet 136,618

190 K 762341027 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na 
pero a drážku šroubovaných na krokve

m2 235,651 490,00 115 468,99 CS ÚRS 2019 02

VV "S1" 83,5/cos(5) 83,819
VV "S2" 150,7/cos(7) 151,832
VV Součet 235,651

191 K 762342216 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 600 mm

m2 235,651 165,00 38 882,42 CS ÚRS 2019 02

VV "S1" 83,5/cos(5) 83,819
VV "S2" 150,7/cos(7) 151,832
VV Součet 235,651

192 M 61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm 
nepohledový

m3 1,414 25 000,00 35 350,00 CS ÚRS 2019 02

VV 235,651*2,5*0,04*0,06 1,414

193 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 15,285 790,00 12 075,15 CS ÚRS 2019 02

VV 2,291+2,313+0,37+136,618*0,022+235,651*0,025+1,414 15,285
VV Součet 15,285

194 K 762810026 Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku 
šroubovaných na trámy

m2 83,819 410,00 34 365,79 CS ÚRS 2019 02

VV "S1" 83,5/cos(5) 83,819
VV Součet 83,819

195 K 762822120 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 288 cm2 s výměnami

m 85,000 510,00 43 350,00 CS ÚRS 2019 02

VV "strop 2.NP" 5*17 85,000
VV Součet 85,000VV Součet 85,000
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196 M 61223271 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-
280mm pohledový

m3 1,836 25 000,00 45 900,00 CS ÚRS 2019 02

VV 85,000*0,12*0,18 1,836

197 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 3,680 1 220,00 4 489,60 CS ÚRS 2019 02

VV 1,836+83,819*0,022 3,680
VV Součet 3,680

198 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 1,000 6 378,51 6 378,51 CS ÚRS 2019 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 135 500,65

199 K 763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 
12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB

m2 4,862 880,00 4 278,56 CS ÚRS 2019 02

VV 2NP
VV 1,9*2,88-0,8*2*2 2,272
VV 0,925*2,8 2,590
VV Mezisoučet 4,862
VV Součet 4,862

200 K 763121421 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDF 12,5 TI 40 mm 40 kg/m3 EI 30

m2 1,728 780,00 1 347,84 CS ÚRS 2019 02

VV 1NP
VV 0,64*2,7 1,728
VV Mezisoučet 1,728
VV Součet 1,728

201 K 763121426 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 
100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15

m2 4,654 690,00 3 211,26 CS ÚRS 2019 02

VV 2NP
VV 0,9*2*1,45 2,610
VV (0,4+0,33)*2,8 2,044
VV Mezisoučet 4,654
VV Součet 4,654

202 K 763131331 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá 
dřevěná spodní kce

m2 89,700 710,00 63 687,00 CS ÚRS 2019 02

VV 89,7 89,700
VV Součet 89,700

203 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 17,250 640,00 11 040,00 CS ÚRS 2019 02

VV 17,25 17,250
VV Součet 17,250

204 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 16,120 720,00 11 606,40 CS ÚRS 2019 02

VV 16,12 16,120
VV Součet 16,120

205 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 136,618 40,00 5 464,72 CS ÚRS 2019 02
VV "S2" 135,6/cos(7) 136,618
VV Součet 136,618VV Součet 136,618

206 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2

m2 150,280 35,00 5 259,80 CS ÚRS 2019 02

VV 136,618*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 150,280

207 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 136,618 60,00 8 197,08 CS ÚRS 2019 02
VV "S2" 135,6/cos(7) 136,618
VV Součet 136,618

208 M 63152097 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
60mm

m2 139,350 144,00 20 066,40 CS ÚRS 2019 02

VV 136,618*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 139,350

209 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m

% 1,000 1 341,59 1 341,59 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 619 092,01
210 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 235,651 70,00 16 495,57 CS ÚRS 2019 02

VV "S1" 83,5/cos(5) 83,819
VV "S2" 150,7/cos(7) 151,832
VV Součet 235,651

211 M 28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou 
strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu

m2 270,999 145,00 39 294,86 CS ÚRS 2019 02

VV 235,651*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 270,999

212 K 764011620x Přítlačná lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně 
tmelení rš 50 mm

m 21,500 230,00 4 945,00

VV "K/08" 21,5 21,500
VV Součet 21,500

213 K 764121401 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 
plechu rš 500 mm sklonu do 30°

m2 235,200 1 110,00 261 072,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K/04" 83,8 83,800
VV "K/05" 151,4 151,400
VV Součet 235,200

214 K 764121405 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 
plechu rš 500 mm sklonu přes 60°

m2 101,500 1 250,00 126 875,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K/03" 95,5 95,500
VV "špalety" 6 6,000
VV Součet 101,500

215 K 764221441 Oplechování nevětraného nároží z Al plechu spojením 
na dvojitou stojatou drážku

m 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 02

216 K 764221443x Oplechování nadpraží oken v 1NP hliníkovým plechem 
rš 95mm

m 4,080 1 250,00 5 100,00

VV "K/06" 1,02*4 4,080
VV Součet 4,080

217 K 764222401x Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 165 
mm

m 35,700 1 350,00 48 195,00

VV "K/04" 35,7 35,700
VV Součet 35,700

218 K 764222431x Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 155 
mm

m 5,590 790,00 4 416,10

VV "K/07" 5,59 5,590
VV Součet 5,590VV Součet 5,590
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219 K 764223455 Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný 
jednotrubkový

m 20,170 1 790,00 36 104,30 CS ÚRS 2019 02

VV "K/16" 5,57 5,570
VV "K/17" 14,6 14,600
VV Součet 20,170

220 K 764224404x Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 305 mm

m 5,700 1 190,00 6 783,00

VV "K/04" 5,7 5,700
VV Součet 5,700

221 K 764225445 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Al plechu rš do 400 mm

kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K/04" 2 2,000
VV Součet 2,000

222 K 764226404x Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 315 mm

m 4,080 1 250,00 5 100,00

VV "K/01" 1,02*4 4,080
VV Součet 4,080

223 K 764226405x Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 410 mm

m 9,880 1 250,00 12 350,00

VV "K/02" 1,02*1+7,42*1+0,72*2 9,880
VV Součet 9,880

224 K 764228411 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al 
plechu rš přes 670 mm

m2 1,404 3 890,00 5 461,56 CS ÚRS 2019 02

VV "K/15" 6,85*(0,305+0,105)/2 1,404
VV Součet 1,404

225 K 764325421 Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech 
s krytinou skládanou průměru do 75 mm

kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K/13" 1 1,000
VV Součet 1,000

226 K 764325422 Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech 
s krytinou skládanou průměru do 100 mm

kus 4,000 3 500,00 14 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K/12" 2 2,000
VV "K/14" 2 2,000
VV Součet 4,000

227 K 764521405 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 400 mm m 14,700 790,00 11 613,00 CS ÚRS 2019 02
VV "K/09" 14,7 14,700
VV Součet 14,700

228 K 764521425 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al 
plechu rš 400 mm

kus 2,000 850,00 1 700,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K/09" 2 2,000
VV Součet 2,000

229 K 764521445x Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 
plechu 400/100 mm

kus 1,000 550,00 550,00

VV "K/09" 1 1,000
VV Součet 1,000

230 K 764528422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al m 3,300 1 790,00 5 907,00 CS ÚRS 2019 02230 K 764528422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu průměru 100 mm

m 3,300 1 790,00 5 907,00 CS ÚRS 2019 02

VV "K/11" 3,3 3,300
VV Součet 3,300

231 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 1,000 6 129,62 6 129,62 CS ÚRS 2019 02

D 766 Konstrukce truhlářské 244 888,64
232 K 766123510 Montáž stěn celozasklených v do 2,75 m m2 11,400 900,00 10 260,00 CS ÚRS 2019 02

VV "D06" 4,56*2,5 11,400
VV Součet 11,400

233 M D06 Prosklené interiérová stěna 4560x2500 s dveřmi 
800x1970 dle specifikace včetně povrchové úpravy

ks 1,000 45 000,00 45 000,00

234 K 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 13,000 560,00 7 280,00 CS ÚRS 2019 02

VV "O/02" 1,1*1*4 4,400
VV "O/03" 1,1*1*1 1,100
VV "O/04" 7,5*1*1 7,500
VV Součet 13,000

235 M O/02 Okno plastové 1100x1000 dle specifikace ks 4,000 4 500,00 18 000,00

236 M O/03 Okno plastové 1100x1000 dle specifikace ks 1,000 4 500,00 4 500,00

237 M O/04 Okno plastové 7500x1000 dle specifikace ks 1,000 29 000,00 29 000,00

238 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 1,600 500,00 800,00 CS ÚRS 2019 02

VV "O/05" 0,8*2 1,600
VV Součet 1,600

239 M O/05 Okno plastové 800x2000 dle specifikace ks 1,000 4 900,00 4 900,00

240 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2019 02

VV "O/06" 1 1,000
VV Součet 1,000

241 M O/06 Okno plastové 800x1150 dle specifikace ks 1,000 3 900,00 3 900,00

242 K 766629214 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací 
spára do 15 mm - páska

m 40,800 150,00 6 120,00 CS ÚRS 2019 02

VV osteni "ostění" 16,8 16,800
VV nadprazi "nadpraží" 12,7 12,700
VV parapet "parapet" 11,3 11,300
VV Součet 40,800

243 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 5,000 800,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV "D02" 1 1,000
VV "D04" 1 1,000
VV "D05" 2 2,000
VV "D08" 1 1,000
VV Součet 5,000

244 M D02 interiérové jednokřídlé dveře 800x1970 - plné hladké 
včetně povrchové úpravy a kování dle specifikace 

ks 1,000 6 900,00 6 900,00
včetně povrchové úpravy a kování dle specifikace 
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245 M D04
interiérové jednokřídlé dveře 700x1970 - plné hladké 
včetně povrchové úpravy, větrací mřížky a kování dle 
specifikace 

ks 1,000 6 900,00 6 900,00

246 M D05
interiérové jednokřídlé dveře 700x1970 - plné hladké 
včetně povrchové úpravy, větrací mřížky a kování dle 
specifikace 

ks 2,000 6 900,00 13 800,00

247 M D08
interiérové jednokřídlé dveře 800x1970 - plné hladké 
včetně povrchové úpravy, větrací mřížky a kování dle 
specifikace 

ks 1,000 7 300,00 7 300,00

248 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně dle specifikace včetně 
povrchové úpravy

kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2019 02

VV "D03" 1 1,000
VV Součet 1,000

249 M D03
interiérové jednokřídlé dveře 1000x1970 - plné hladké 
tepelně izolační včetně povrchové úpravy a kování dle 
specifikace 

ks 1,000 7 600,00 7 600,00

250 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 3,000 800,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 02

VV "D01" 3 3,000
VV Součet 3,000

251 M D01
interiérové jednokřídlé dveře protipožární  800x1970 - 
plné hladké včetně povrchové úpravy a kování - EW 
15 DP3-C dle specifikace 

ks 3,000 7 200,00 21 600,00

252 K 766660431 Montáž vchodových dveří jednokřídlových s pevnými 
bočními díly do zdiva

kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2019 02

VV "O/01" 1 1,000
VV Součet 1,000

253 M O/01 Dveře vchodové plastové 1400x2250 dle specifikace ks 1,000 25 000,00 25 000,00

254 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 02
VV "OV/01" 3 3,000
VV "OV/02" 1 1,000
VV Součet 4,000

255 M OV/01 Dveřní mřížka 400x100 dle specifikace ks 3,000 800,00 2 400,00

256 M OV/02 Dveřní mřížka 400x200 dle specifikace ks 1,000 1 200,00 1 200,00

257 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus 1,600 290,00 464,00 CS ÚRS 2019 02

VV "T/01" 0,8*2 1,600
VV Součet 1,600

258 M T/01 Okenní parapet š 215mm - lakované MDF desky s 
nosem

m 1,600 400,00 640,00

259 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m

kus 5,000 400,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV "T/01" 5 5,000
VV Součet 5,000VV Součet 5,000

260 M T/01 Okenní parapet š 215mm - lakované MDF desky s 
nosem

m 5,500 400,00 2 200,00

261 K 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky přes 2,6 m

kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 02

VV "T/02" 1 1,000
VV Součet 1,000

262 M T/02 Okenní parapet š 215mm - lakované MDF desky s 
nosem a osuby pro středový sloupek

m 7,500 400,00 3 000,00

263 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 1,000 2 424,64 2 424,64 CS ÚRS 2019 02

D 767 Konstrukce zámečnické 295 718,39
264 K 767122112 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované m2 10,300 1 600,00 16 480,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Z/02b" 10,3 10,300
VV Součet 10,300

265 M Z/02b Nerezová síť zábradlí schodiš%tového zrcadla včetně 
napínacích a kotevních prvků dle specifikace

m2 10,300 3 600,00 37 080,00

266 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů šroubovaného

m 5,335 1 600,00 8 536,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Z/01" 5,335 5,335
VV Součet 5,335

267 M Z/01 Nerezové nástěnné zábradlí dle specifikace m 5,335 2 100,00 11 203,50

268 K 767220410 Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi 
hmotnosti do 20 kg

m 4,200 1 600,00 6 720,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Z/02" 4,2 4,200
VV Součet 4,200

269 M Z/02 Zábradlí schodišťového zrcadla nerezové dle 
specifikace

m 4,200 2 100,00 8 820,00

270 K 767651113 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod 
strop plochy do 13 m2

kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 02

VV "D07" 1 1,000
VV Součet 1,000

271 M D07 Garážová vrata automatická sekční 3310x3440 dle 
specifikace včetně příslušenství

ks 1,000 40 000,00 40 000,00

272 K 767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 02

273 M 55345889 pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom 
sada

kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 02

274 K 767651126 Montáž vrat garážových sekčních elektrického 
stropního pohonu

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 02

275 M 55345878 pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 
1000N max. 50 cyklů denně

kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 02

276 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 4,980 100,00 498,00 CS ÚRS 2019 02

VV "Z/09" 4,98 4,980
VV Součet 4,980

277 M Z/09 Antenní stožár dle specifikace včetně povrchové 
úpravy 

kg 4,980 250,00 1 245,00

278 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti kg 5,600 100,00 560,00 CS ÚRS 2019 02278 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kg

kg 5,600 100,00 560,00 CS ÚRS 2019 02
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VV "Z/08" 5,6 5,600
VV Součet 5,600

279 M Z/08 Závitové tyče pro zavěčení na strop garáží dle 
specifikace včetně povrchové úpravy

kg 5,600 300,00 1 680,00

280 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 250 kg

kg 183,660 55,00 10 101,30 CS ÚRS 2019 02

VV "Z/07" 183,66 183,660
VV Součet 183,660

281 M Z/07 Ocelový svařenec pro zavěšení hadic a oděvů - dle 
specifikace včetně povrchové úpravy

kg 183,660 110,00 20 202,60

282 K ZO/01-ZO/04
Exteriérové okenní žaluzie dle specifikace včetně 
kastlíku s tepelnou izolací dle D.1.1.b.21-1, vodících 
lišt, pohonu a dlašího systémového příslušenství

m2 15,481 6 890,00 106 664,09

VV 1,02*1,06*5 5,406
VV 3,71*1,06*2 7,865
VV 0,72*1,96*1 1,411
VV 0,72*1,11 0,799
VV Součet 15,481

283 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 1,000 2 927,90 2 927,90 CS ÚRS 2019 02

D 771 Podlahy z dlaždic 42 980,37
284 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 22,020 5,00 110,10 CS ÚRS 2019 02

VV P11 0,980
VV P13 13,800
VV P22 5,740
VV "krb" 1,5 1,500
VV Součet 22,020

285 K 771111012 Vysátí schodiště před pokládkou dlažby m 1,400 10,00 14,00 CS ÚRS 2019 02
VV 1,4 1,400
VV Součet 1,400

286 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 23,052 35,00 806,82 CS ÚRS 2019 02
VV P11 0,980
VV P13 13,800
VV P22 5,740
VV 1,4*(0,14*2+0,31) 0,826
VV 1,4*0,08+1,18*0,08 0,206
VV "krb" 1,5 1,500
VV Součet 23,052

287 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 20,954 190,00 3 981,26 CS ÚRS 2019 02
VV P11 0,980
VV P13 13,800
VV P22 5,740
VV 1,4*0,31 0,4341,4*0,31 0,434
VV Součet 20,954

288 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.)

m 6,000 290,00 1 740,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1+0,9*2 2,800
VV 0,8 0,800
VV "krb" 2,4 2,400
VV Součet 6,000

289 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 6,600 720,00 4 752,00 CS ÚRS 2019 02
VV 6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,600

290 K 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení 
dlažby

m 2,800 290,00 812,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1,4*2 2,800
VV Součet 2,800

291 M 59054140 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 
V6 2x1000mm

m 3,080 405,00 1 247,40 CS ÚRS 2019 02

VV 2,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,080

292 K 771274114 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
flexibilní lepidlo š do 350 mm

m 1,400 390,00 546,00 CS ÚRS 2019 02

293 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
do 9ks/m2

m2 0,477 290,00 138,33 CS ÚRS 2019 02

VV 1,400*0,31 0,434
VV 0,434*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,477

294 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm

m 2,800 390,00 1 092,00 CS ÚRS 2019 02

VV 1,4*2 2,800
VV Součet 2,800

295 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
do 9ks/m2

m2 0,431 290,00 124,99 CS ÚRS 2019 02

VV 2,800*0,14 0,392
VV 0,392*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,431

296 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 1,400 160,00 224,00 CS ÚRS 2019 02

VV "1.01" 4,2-1,4*2 1,400
VV Součet 1,400

297 M 59761281 sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká 
do interiéru i exteriéru 300x80mm

kus 5,134 90,00 462,06 CS ÚRS 2019 02

VV 1,400/0,3 4,667
VV 4,667*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5,134

298 K 771474132 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm

m 1,180 260,00 306,80 CS ÚRS 2019 02

VV 0,31*2 0,620
VV 0,14*2*2 0,560
VV Součet 1,180

299 M 59761281 sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká 
do interiéru i exteriéru 300x80mm

kus 4,326 90,00 389,34 CS ÚRS 2019 02

VV 1,180/0,3 3,933
VV 3,933*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,326

300 K 771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 9 ks/m2

m2 22,020 690,00 15 193,80 CS ÚRS 2019 02300 K 771574111
flexibilním lepidlem do 9 ks/m2

m2 22,020 690,00 15 193,80 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P11 0,980
VV P13 13,800
VV P22 5,740
VV "krb" 1,5 1,500
VV Součet 22,020

301 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
do 9ks/m2

m2 24,222 290,00 7 024,38 CS ÚRS 2019 02

VV 22,02*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 24,222

302 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 29,730 90,00 2 675,70 CS ÚRS 2019 02
VV "1.01" 4,2-1,4*2 1,400
VV "1.04" 15,73-0,9*2 13,930
VV "2.03" 7,6-0,8*3 5,200
VV "2.04" 4,2-0,8 3,400
VV "2.05" 4,2-0,8 3,400
VV "krb" 2,4 2,400
VV Součet 29,730

303 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 22,846 40,00 913,84 CS ÚRS 2019 02

VV P11 0,980
VV P13 13,800
VV P22 5,740
VV 1,4*(0,14*2+0,31) 0,826
VV "krb" 1,5 1,500
VV Součet 22,846

304 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

% 1,000 425,55 425,55 CS ÚRS 2019 02

D 776 Podlahy povlakové 119 395,47
305 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 104,130 22,00 2 290,86 CS ÚRS 2019 02

VV P12 33,190
VV P15 17,580
VV P21 53,360
VV Součet 104,130

306 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 104,130 5,00 520,65 CS ÚRS 2019 02
VV P12 33,190
VV P15 17,580
VV P21 53,360
VV Součet 104,130

307 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2 104,130 42,00 4 373,46 CS ÚRS 2019 02

VV P12 33,190
VV P15 17,580
VV P21 53,360
VV Součet 104,130

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 308 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 3 mm

m2 104,130 130,00 13 536,90 CS ÚRS 2019 02

VV P12 33,190
VV P15 17,580
VV P21 53,360
VV Součet 104,130

309 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 104,130 115,00 11 974,95 CS ÚRS 2019 02
VV P12 33,190
VV P15 17,580
VV P21 53,360
VV Součet 104,130

310 M 28411011x PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, 
R9, zátěž 43

m2 114,543 475,00 54 407,93

VV 104,13*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 114,543

311 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 85,400 90,00 7 686,00 CS ÚRS 2019 02
VV "OV/15" 51,3+34,1 85,400
VV Součet 85,400

312 M OV/15 Soklová podlahová kovová lišta dle specifikace m 87,108 190,00 16 550,52
VV 85,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 87,108

313 K 776421212 Montáž schodišťových šroubovaných lišt m 7,100 80,00 568,00 CS ÚRS 2019 02
VV "OV/16" 7,1 7,100
VV Součet 7,100

314 M OV/16 Schodišťová podlahová kovová lišta dle specifikace m 7,242 360,00 2 607,12
VV 7,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,242

315 K 776991111 Spárování silikonem m 85,400 25,00 2 135,00 CS ÚRS 2019 02

316 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 
a setřením vlhkým mopem

m2 104,130 15,00 1 561,95 CS ÚRS 2019 02

VV P12 33,190
VV P15 17,580
VV P21 53,360
VV Součet 104,130

317 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

% 1,000 1 182,13 1 182,13 CS ÚRS 2019 02

D 777 Podlahy lité 105 361,94
318 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 111,503 5,00 557,52 CS ÚRS 2019 02

VV P14 14,820
VV P16 88,800
VV 16*1,05*0,28 4,704
VV 17*1,05*0,1781 3,179
VV Součet 111,503

319 K 777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité 
podlahy

m2 111,503 22,00 2 453,07 CS ÚRS 2019 02

320 K 777121105 Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou 
plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm

m2 108,324 440,00 47 662,56 CS ÚRS 2019 02

VV P14 14,820VV P14 14,820
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P16 88,800
VV 16*1,05*0,28 4,704
VV Součet 108,324

321 K 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 111,503 70,00 7 805,21 CS ÚRS 2019 02
VV P14 14,820
VV P16 88,800
VV 16*1,05*0,28 4,704
VV 17*1,05*0,1781 3,179
VV Součet 111,503

322 K 777511103 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm 
dekorativní lité podlahy

m2 117,057 320,00 37 458,24 CS ÚRS 2019 02

VV P14 14,820
VV P16 88,800
VV 16*1,05*0,28 4,704
VV 17*1,05*0,1781 3,179

VV
(16,1-0,9-1,1-2,2+31,85-1,15*2-3,5-2,2-1-0,9+28,2-1,15*2-0,9-
3,31)*0,1

5,554

VV Součet 117,057

323 K 777511107 Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy 
pískem

m2 4,704 40,00 188,16 CS ÚRS 2019 02

VV 16*1,05*0,28 4,704
VV Součet 4,704

324 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 117,057 70,00 8 193,99 CS ÚRS 2019 02
VV P14 14,820
VV P16 88,800
VV 16*1,05*0,28 4,704
VV 17*1,05*0,1781 3,179

VV
(16,1-0,9-1,1-2,2+31,85-1,15*2-3,5-2,2-1-0,9+28,2-1,15*2-0,9-
3,31)*0,1

5,554

VV Součet 117,057

325 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 12 m

% 1,000 1 043,19 1 043,19 CS ÚRS 2019 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 74 781,26
326 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 65,650 5,00 328,25 CS ÚRS 2019 02

VV "cihla-omítka-obklad" 53,7 53,700
VV "SDK-obklad" 11,95 11,950
VV Součet 65,650

327 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 65,650 35,00 2 297,75 CS ÚRS 2019 02
VV "cihla-omítka-obklad" 53,7 53,700
VV "SDK-obklad" 11,95 11,950
VV Součet 65,650

328 K 781474111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 65,650 690,00 45 298,50 CS ÚRS 2019 02
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

VV "cihla-omítka-obklad" 53,7 53,700
VV "SDK-obklad" 11,95 11,950
VV Součet 65,650

329 M 781-1 Keramický obklad dle specifikace m2 72,215 290,00 20 942,35
VV 65,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 72,215

330 K 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku

m2 0,800 600,00 480,00 CS ÚRS 2019 02

VV "OV/17" 0,8*1 0,800
VV Součet 0,800

331 M 63465126 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 
3210x2250mm

m2 0,880 1 900,00 1 672,00 CS ÚRS 2019 02

VV 0,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,880

332 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 9,900 40,00 396,00 CS ÚRS 2019 02
VV "1.04" 1,1*3+2,5 5,800
VV "2.04" 2,4+0,8 3,200
VV "2.05" 0,9 0,900
VV Součet 9,900

333 K 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky

m2 65,650 40,00 2 626,00 CS ÚRS 2019 02

VV "cihla-omítka-obklad" 53,7 53,700
VV "SDK-obklad" 11,95 11,950
VV Součet 65,650

334 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

% 1,000 740,41 740,41 CS ÚRS 2019 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14 119,92

335 K 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 34,358 5,00 171,79 CS ÚRS 2019 02

VV "trámy" 4,7*13*(0,12+0,18*2)+4*2,62*(0,12+0,18*2) 34,358
VV Součet 34,358

336 K 783268111 Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 34,358 310,00 10 650,98 CS ÚRS 2019 02

VV "trámy" 4,7*13*(0,12+0,18*2)+4*2,62*(0,12+0,18*2) 34,358
VV Součet 34,358

337 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 12,930 25,00 323,25 CS ÚRS 2019 02

VV "zárubně"
VV "D01" (0,8+2*2)*0,3*3 4,320
VV "D02" (0,8+2*2)*0,3*1 1,440
VV "D03" (1+2*2)*0,3*1 1,500
VV "D04" (0,7+2*2)*0,3*1 1,410
VV "D05" (0,7+2*2)*0,3*2 2,820
VV "D08" (0,8+2*2)*0,3*1 1,440
VV Součet 12,930

338 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 12,930 70,00 905,10 CS ÚRS 2019 02

VV "zárubně"
VV "D01" (0,8+2*2)*0,3*3 4,320VV "D01" (0,8+2*2)*0,3*3 4,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D02" (0,8+2*2)*0,3*1 1,440
VV "D03" (1+2*2)*0,3*1 1,500
VV "D04" (0,7+2*2)*0,3*1 1,410
VV "D05" (0,7+2*2)*0,3*2 2,820
VV "D08" (0,8+2*2)*0,3*1 1,440
VV Součet 12,930

339 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 12,930 70,00 905,10 CS ÚRS 2019 02

340 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 12,930 90,00 1 163,70 CS ÚRS 2019 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 56 488,69

341 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 420,665 5,00 2 103,33 CS ÚRS 2019 02

VV 239,1+1,625+29,23+6,64 276,595
VV 60,1+17,25+16,12+50,6 144,070
VV malby1 Součet 420,665

342 K 784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
5,00 m

m2 300,800 5,00 1 504,00 CS ÚRS 2019 02

VV 211,1+89,7 300,800
VV malby2 Součet 300,800

343 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 29,230 10,00 292,30 CS ÚRS 2019 02
VV "1.06" 29,23 29,230
VV Součet 29,230

344 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 139,100 15,00 2 086,50 CS ÚRS 2019 02
VV "1.07" 63,1 63,100
VV "1.08"  76 76,000
VV Součet 139,100

345 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 420,665 15,00 6 309,98 CS ÚRS 2019 02

VV malby1 420,665
VV Součet 420,665

346 K 784181103 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 5,00m

m2 300,800 15,00 4 512,00 CS ÚRS 2019 02

VV malby2 300,800

347 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 420,665 55,00 23 136,58 CS ÚRS 2019 02

VV malby1 420,665
VV Součet 420,665

348 K 784221103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m

m2 300,800 55,00 16 544,00 CS ÚRS 2019 02

VV malby2 300,800
VV Součet 300,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Obec Lány DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27481107
DOMISTAV CZ a.s. DIČ: CZ27481107

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 237 740,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 237 740,00 21,00% 49 925,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 287 665,40

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.02 - Novostavba části objektu a střechy

ZTI - Zdravotně technické instalace

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: Obec Lány Projektant: STAVAŘI s.r.o. 
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 237 740,00

D1 - Kanalizace 72 870,00

    721 17- - Potrubí z plastových trub 72 870,00

      D2 - KG Systém - svodné 35 860,00
      D3 - HT Systém (odpadní - svislé) 8 870,00
      D4 - HT Systém (odpadní - připojovací) 11 920,00
      D5 - Lapač střešních splavenin 1 980,00
      721 27-31 - Ventilační hlavice 1 600,00
      D6 - Přivzdušňovací ventil - vnitřní 2 400,00
      D7 - Napojení potrubí 7 000,00
      721 29-01 - Zkouška těsnosti kanalizace vodou-kouřem 3 240,00

D8 - Vodovod 102 910,00

    D9 - Z polypropylenu (PPR) - svařovaný polyfuzně PN20 64 210,00

    D10 - Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 7 900,00

    D11 - Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 12 540,00

      D12 - Tloušťky izolace do 10 mm 5 290,00
      D13 - Tloušťky izolace do 25 mm 7 250,00

    D14 - Armatury s jedním závitem 18 260,00

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.02 - Novostavba části objektu a střechy

ZTI - Zdravotně technické instalace

      D15 - Výtokové ventily 1 240,00
      D16 - Armatury se dvěma závity 5 220,00

        D17 - Rohové plnoprůtokové 1 760,00

        D18 - Kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé  vnitřní závit (R 250D Giacomini) 1 870,00

        D19 - Pojistné ventily 890,00

        D20 - Ventily zpětné 700,00

      D21 - Oběhová čerpadla 7 900,00
      D22 - Revizní dvířka nerezová 400,00
      D23 - Napojení na stávající potrubí 3 500,00

D24 - Plynovod 20 860,00

    D25 - Potrubí z měděných trubek polotvrdýchm spojovaných lisováním 17 630,00

    D16 - Armatury se dvěma závity 1 130,00

      D26 - Kohouty kulové závitové plynové 1 130,00

    D27 - Napojení na stávající plynovod 2 100,00

D28 - Zařizovací předměty 41 100,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: Obec Lány Projektant: STAVAŘI s.r.o. 
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 237 740,00

D D1 Kanalizace 72 870,00

D 721 17- Potrubí z plastových trub 72 870,00

D D2 KG Systém - svodné 35 860,00
1 K 721 17-3401 Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 100 m 25,000 610,00 15 250,00

2 K 721 17-3402 Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 125 m 4,000 690,00 2 760,00

3 K 721 17-3403 Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 150 m 21,000 850,00 17 850,00

D D3 HT Systém (odpadní - svislé) 8 870,00
4 K 721 17-4024 Kanalizační plastové potrubí DN 70 m 8,000 490,00 3 920,00

5 K 721 17-4025 Kanalizační plastové potrubí DN 100 m 9,000 550,00 4 950,00

D D4 HT Systém (odpadní - připojovací) 11 920,00
6 K 721 17-4042 Kanalizační plastové potrubí  DN 40 m 5,000 410,00 2 050,00

7 K 721 17-4043 Kanalizační plastové potrubí  DN 50 m 6,000 420,00 2 520,00

8 K 721 17-4045 Kanalizační plastové potrubí DN 100 m 3,000 550,00 1 650,00

9 K 721 17-R Sifon pro napojení přepadu od zásobníků TV - Kalich 
pro úkapy DN 32

ks 3,000 800,00 2 400,00

10 K 721 17-R.1 Sifon pro odvod kondenzátu DN 40 ks 1,000 800,00 800,00

11 K 721 21-R Podlahová vpusť DN 100 - svislý odtok, se 
zápachovou uzávěrkou

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

ZTI - Zdravotně technické instalace

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.02 - Novostavba části objektu a střechy

D D5 Lapač střešních splavenin 1 980,00
12 K 721 24-2115 Lapač střešních splavenin HL 600 DN 100 ks 2,000 990,00 1 980,00

D 721 27-31 Ventilační hlavice 1 600,00
13 K 721 27-3152 Ventilační hlavice DN 70 ks 1,000 750,00 750,00

14 K 721 27-3153 Ventilační hlavice DN 100 ks 1,000 850,00 850,00

D D6 Přivzdušňovací ventil - vnitřní 2 400,00
15 K 721 27-4121 přivzdušňovací ventil DN 50 pohledový ks 1,000 800,00 800,00

16 K 725 98-R Revizní plastová dvířka u čisticích kusů 200/200 mm ks 4,000 400,00 1 600,00

D D7 Napojení potrubí 7 000,00
17 K 721 11-0953 Napojení na stávající kanalizaci  z kameniny DN 150 kpl 2,000 3 500,00 7 000,00

D 721 29-01 Zkouška těsnosti kanalizace vodou-kouřem 3 240,00
18 K 721 29-0123 do DN 300 m 81,000 40,00 3 240,00

D D8 Vodovod 102 910,00

D D9 Z polypropylenu (PPR) - svařovaný polyfuzně PN20 64 210,00
19 K 722 17-4022 Potrubí vodovodní plastové D 20 (DN 15) m 71,000 350,00 24 850,00

20 K 722 17-4023 Potrubí vodovodní plastové D 25 (DN 20) m 27,000 390,00 10 530,00

21 K 722 17-4024 Potrubí vodovodní plastové D 32 (DN 25) m 53,000 470,00 24 910,00

22 K 722 17-4025 Potrubí vodovodní plastové D 40 (DN 32) m 7,000 560,00 3 920,00

D D10 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 7 900,00
23 K 722 29-0226 Tlaková zkouška vodovodu do DN 50 m 158,000 30,00 4 740,00

24 K 722 29 - 0234 Proplach a dezinfekce vodovodu do DN 80 m 158,000 20,00 3 160,00

D D11 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 12 540,00

D D12 Tloušťky izolace do 10 mm 5 290,00
25 K 722 18-1221 DN do 22 mm m 41,000 65,00 2 665,00

26 K 122 18-1222 DN přes 22 do 45 mm m 35,000 75,00 2 625,00

D D13 Tloušťky izolace do 25 mm 7 250,00
27 K 722 18-1251 DN do 22 mm m 54,000 85,00 4 590,00

28 K 122 18-1252 DN přes 22 do 45 mm m 28,000 95,00 2 660,00

D D14 Armatury s jedním závitem 18 260,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D15 Výtokové ventily 1 240,00

29 K 722 22-R výtokový ventil DN 15 se zpětným ventilem a 
hadicovou přípojkou - napojení AP

ks 2,000 620,00 1 240,00

D D16 Armatury se dvěma závity 5 220,00

D D17 Rohové plnoprůtokové 1 760,00

30 K 722 23-2171 Rohové ventily plnoprůtokové DN 15 ks 8,000 220,00 1 760,00

D D18 Kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé  vnitřní závit (R 250D Giacomini) 1 870,00

31 K 722 23-2043 Kulové uzavírací kohouty DN 15 ks 2,000 280,00 560,00

32 K 722 23-2044 Kulové uzavírací kohouty DN 20 ks 1,000 390,00 390,00

33 K 722 23-2045 Kulové uzavírací kohouty DN 25 ks 2,000 460,00 920,00

D D19 Pojistné ventily 890,00

34 K 722 23-1141 Pojistný ventil DN 15 ks 1,000 890,00 890,00

D D20 Ventily zpětné 700,00

35 K 722 23-1072 DN 15 ks 1,000 280,00 280,00

36 K 722 23-1074 DN 25 ks 1,000 420,00 420,00

D D21 Oběhová čerpadla 7 900,00
37 K 722-R Oběhové čerpadlo cirkulační DN 15 - nerez ks 1,000 7 900,00 7 900,00

D D22 Revizní dvířka nerezová 400,00
38 K 725 98-0121R Dvířka 150/150 mm ks 1,000 400,00 400,00

D D23 Napojení na stávající potrubí 3 500,00
39 K 722 13-1911 DN 15 kpl 1,000 700,00 700,00

40 K 722 13-1913 DN 25 kpl 2,000 850,00 1 700,00

41 K 722 13-1914 DN 32 kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

D D24 Plynovod 20 860,00

D D25 Potrubí z měděných trubek polotvrdýchm spojovaných lisováním 17 630,00
42 K 723 18-1012 DN 15 m 11,000 810,00 8 910,00

43 K 723 18-1014 DN 25 m 8,000 1 090,00 8 720,00

D D16 Armatury se dvěma závity 1 130,00

D D26 Kohouty kulové závitové plynové 1 130,00
44 K 723 23-1162 DN 15 ks 1,000 420,00 420,00

45 K 723 23-1164 DN 25 ks 1,000 710,00 710,00

D D27 Napojení na stávající plynovod 2 100,00
46 K 723 19-0914 DN 25 kpl 1,000 2 100,00 2 100,00

D D28 Zařizovací předměty 41 100,00
47 K 725 11-2022S Klozet závěsný samonosný (mísa, rám, nádržka, 

rohový kohout DN 15 a prkénko)
kpl 2,000 3 400,00 6 800,00

48 K 726 11-1031 předstěnový instalační pro WC - systém Geberit kpl 2,000 7 100,00 14 200,00

49 K 725 21-1602 Umyvadlo keramické, bílé se zápachovou uzávěrkou a 
sifonem

kpl 1,000 2 600,00 2 600,00

50 K 725 21-1603 Výlevka nástěnná (např. plast - polypropylen), bílá s 
roštem, se zápachovou uzávěrkou a sifonem

kpl 1,000 4 700,00 4 700,00

51 K 726 11-1001 předstěnový instalační pro umyvadla - systém Geberit kpl 2,000 4 500,00 9 000,00

52 K 725 82-2612 Baterie umyvadlová - stojánková páková s výpustí kpl 1,000 1 700,00 1 700,00

53 K 725 82-2613 stojánková dřezová baterie se sprškou kpl 1,000 2 100,00 2 100,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Obec Lány DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27481107
DOMISTAV CZ a.s. DIČ: CZ27481107

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 296 235,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 296 235,00 21,00% 62 209,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 358 444,35

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.02 - Novostavba části objektu a střechy

UT - Vytápění

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: Obec Lány Projektant: STAVAŘI s.r.o. 
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 296 235,00

D1 - Izolace 17 505,00

D2 - Strojovny 61 400,00

D3 - Rozvody potrubí 120 610,00

D4 - Armatury 7 100,00

D5 - Otopná tělesa 71 700,00

D6 - Ostatní 17 920,00

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.02 - Novostavba části objektu a střechy

UT - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: Obec Lány Projektant: STAVAŘI s.r.o. 
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 296 235,00

D D1 Izolace 17 505,00
1 K Pol132 Montáž návlekové izolace m 202,000 10,00 2 020,00

2 K Pol133 Izolační trubice  PUR pěna        15x10 m 107,000 65,00 6 955,00

3 K Pol134 Izolační trubice  PUR pěna        18x10 m 5,000 70,00 350,00

4 K Pol135 Izolační trubice  PUR pěna        22x10 m 27,000 75,00 2 025,00

5 K Pol136 Izolační trubice  PUR pěna        28x10 m 8,000 80,00 640,00

6 K Pol137 Izolační trubice  PUR pěna        35x10 m 44,000 85,00 3 740,00

7 K Pol138 Izolační trubice  PUR pěna        28x25 m 5,000 105,00 525,00

8 K Pol139 Izolační trubice  PUR pěna        35x30 m 10,000 125,00 1 250,00

D D2 Strojovny 61 400,00
9 K Pol140 Demontáž ocelového kotle plyn do 25kW, včetně 

odkouření
ks 1,000 4 500,00 4 500,00

10 K Pol141 Demontáž elektro kotle do 25kW ks 1,000 2 500,00 2 500,00

11 K Pol142 Montáž ocelového kotle plyn do 29kW, včetně 
odkouření

ks 1,000 8 900,00 8 900,00

12 K Pol143 Montáž elektro kotle do 17kW ks 1,000 6 500,00 6 500,00

13 K Pol144 Odkouření koaxiální 60/100 přes plochou střechu 
v=5,5m

ks 1,000 8 100,00 8 100,00

14 K Pol145 Rozdělovač/sběrač RS kombi, tepelná izolace, 
dodávka, montáž

ks 1,000 14 000,00 14 000,00

15 K Pol146 Propojovací sada kotel TV ks 1,000 4 000,00 4 000,00

UT - Vytápění

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.02 - Novostavba části objektu a střechy

15 K Pol146 Propojovací sada kotel TV ks 1,000 4 000,00 4 000,00

16 K Pol147 Zásobník ohřevu TV, 100l až 120l, včetně tepelné 
izolace, dodávka montáž

ks 1,000 12 900,00 12 900,00

D D3 Rozvody potrubí 120 610,00
17 K Pol148 Potrubí z měděných trubek D15x1,0 včetně tvarovek, 

dodávka, montáž
m 125,000 380,00 47 500,00

18 K Pol149 Potrubí z měděných trubek D18x1,0 včetně tvarovek, 
dodávka, montáž

m 5,000 440,00 2 200,00

19 K Pol150 Potrubí z měděných trubek D22x1,0 včetně tvarovek, 
dodávka, montáž

m 36,000 510,00 18 360,00

20 K Pol151 Potrubí z měděných trubek D28x1,5 včetně tvarovek, 
dodávka, montáž

m 20,000 580,00 11 600,00

21 K Pol152 Potrubí z měděných trubek D35x1,5 včetně tvarovek, 
dodávka, montáž

m 54,000 690,00 37 260,00

22 K Pol153 Demontáž potrubí z měděných trubek do D28 m 186,000 15,00 2 790,00

23 K Pol154 Demontáž potrubí z měděných trubek do D54 m 50,000 18,00 900,00

D D4 Armatury 7 100,00
24 K Pol155 Kulový kohout  5/4“, dodávka, montáž ks 4,000 610,00 2 440,00

25 K Pol156 Filtr závitový  5/4“, dodávka, montáž ks 2,000 620,00 1 240,00

26 K Pol157 Zpětná klapka závitová  5/4“ plnoprůtoková, dodávka, 
montáž

ks 2,000 610,00 1 220,00

27 K Pol158 Vypouštěcí kohout                                    DN 15 ks 4,000 230,00 920,00

28 K Pol159 Automatický odvzdušňovací ventil          DN 15 ks 4,000 320,00 1 280,00

D D5 Otopná tělesa 71 700,00
29 K Pol160 Otopná tělesa Ventil Kompakt 11 600/1000, dodávka, 

montáž
ks 2,000 3 800,00 7 600,00

30 K Pol161 Otopná tělesa Ventil Kompakt 11 600/2000, dodávka, 
montáž

ks 2,000 5 100,00 10 200,00

31 K Pol162 Otopná tělesa Ventil Kompakt 22 600/800, dodávka, 
montáž

ks 3,000 4 850,00 14 550,00

32 K Pol163 Otopná tělesa Ventil Kompakt 22 900/400, dodávka, 
montáž

ks 2,000 4 200,00 8 400,00

33 K Pol164 Otopná tělesa Ventil Kompakt 22 900/500, dodávka, 
montáž

ks 1,000 4 950,00 4 950,00

34 K Pol165 Otopná tělesa Ventil Kompakt 33 600/1000, dodávka, 
montáž

ks 1,000 6 900,00 6 900,00

35 K Pol166 Otopná tělesa Ventil Kompakt 33 900/500, dodávka, 
montáž

ks 1,000 6 850,00 6 850,00

36 K Pol167 Demontáž  panelových těles dvouřadých do délky 
1500mm

ks 9,000 450,00 4 050,00

37 K Pol168 Montáž  panelových těles dvouřadých do délky 
1140mm

ks 2,000 1 100,00 2 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K Pol169 Montáž  panelových těles dvouřadých do délky 
1500mm

ks 5,000 1 200,00 6 000,00

D D6 Ostatní 17 920,00
39 K Pol170 Topná zkouška hod 24,000 290,00 6 960,00

40 K Pol171 Hydraulické vyvážení soustavy hod 24,000 290,00 6 960,00

41 K Pol172 Stavební přípomoce kpl 1,000 4 000,00 4 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Obec Lány DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27481107
DOMISTAV CZ a.s. DIČ: CZ27481107

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 389 690,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 389 690,00 21,00% 81 834,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 471 524,90

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.02 - Novostavba části objektu a střechy

VZT - Položky

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: Obec Lány Projektant: STAVAŘI s.r.o. 
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 389 690,00

D1 - Zařízení č. 1 - Sociální zařízení - odvod vzduchu 45 490,00

D2 - Zařízení č. 2 - Kuchyňka - odvod vzduchu 3 430,00

D3 - Zařízení č. 3 - Sušárna - odvod vzduchu 15 140,00

D4 - Zařízení č. 4 - Garáže - odsávání výfukových plynů, přirozené větrání 312 630,00

OST - Ostatní 13 000,00

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.02 - Novostavba části objektu a střechy

VZT - Položky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: Obec Lány Projektant: STAVAŘI s.r.o. 
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 389 690,00

D D1 Zařízení č. 1 - Sociální zařízení - odvod vzduchu 45 490,00

1 K 1.01

Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z 
nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z 
nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní s kotvou 
nakrátko, krytí IP 44, DN 160, V = 180 m3/h, p = 35 
Pa, 0.029 kW, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné 
klapky, doběhového relé, 

ks 1,000 3 700,00 3 700,00

2 K 1.02

Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z 
nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z 
nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní s kotvou 
nakrátko, krytí IP 44, DN 125, V = 80 m3/h, p = 25 Pa, 
0.02 kW, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky, 
doběhového relé a k

ks 1,000 2 900,00 2 900,00

3 K 1.03

Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z 
nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z 
nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní s kotvou 
nakrátko, krytí IP 44, DN 125, V = 100 m3/h, p = 25 
Pa, 0.02 kW, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné 
klapky, doběhového relé a 

ks 1,000 2 900,00 2 900,00

4 K 1.04

Potrubní radiální ventilátor, skříň z  ocel.pozink.plechu, 
oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, 
pracovní teplota do +60°C, motor asynchronní, s 
tepelnou pojistkou ve vinutí, kuličková ložiska, krytí IP 
44, DN 125, V = 240 m3/h, 150 Pa, 0.06 

ks 1,000 3 700,00 3 700,00

Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z 
nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z 

VZT - Položky

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.02 - Novostavba části objektu a střechy

5 K 1.05

nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z 
nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní s kotvou 
nakrátko, krytí IP 44, DN 125, V = 80 m3/h, p = 25 Pa, 
0.02 kW, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky, 
doběhového relé a k

ks 1,000 2 900,00 2 900,00

6 K 1.06

Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z 
nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z 
nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní s kotvou 
nakrátko, krytí IP 44, DN 125, V = 80 m3/h, p = 25 Pa, 
0.02 kW, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky, 
doběhového relé a k

ks 1,000 2 900,00 2 900,00

7 K 1.07 Žaluziová klapka DN 160, plastová ks 1,000 950,00 950,00

8 K 1.08 Žaluziová klapka DN 250, plastová ks 1,000 1 150,00 1 150,00

9 K 1.09 Tlumič hluku kruhový, DN 125, délka 600, vložný 
útlum 23 dB na frekvenci 500 Hz

ks 1,000 850,00 850,00

10 K 1.10 Tlumič hluku kruhový, DN 125, délka 900, vložný 
útlum 29 dB na frekvenci 500 Hz

ks 1,000 850,00 850,00

11 K 1.11 Talířový ventil odvodní, kovový, lakovaný, bílý DN 160 
vč.zděře, tlaková ztráta při 120 m3/h max. 28 Pa

ks 2,000 360,00 720,00

12 K 1.12
Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20 mm, 
materiál hliník, vč.upev.rámu, oboustranná, a 
vč.požárně zpěnitlené mřížky 400x200 s klasifikací 

ks 1,000 6 400,00 6 400,00

13 K Pol173 Ohebné potrubí hliníkové DN 125 bm 5,000 190,00 950,00

14 K Pol174 Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. 
tvarovek

m2 1,000 1 200,00 1 200,00

15 K Pol175 Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek

bm 11,000 360,00 3 960,00

16 K Pol176 Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek

bm 2,000 440,00 880,00

17 K Pol177 Potrubí SPIRO DN 225 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek

bm 4,000 570,00 2 280,00

18 K Pol178 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce

kg 36,000 175,00 6 300,00

D D2 Zařízení č. 2 - Kuchyňka - odvod vzduchu 3 430,00

19 K 2.01

Podstavný odsavač par, V=350 m3/h, vývod DN125 
vč.osvětlení a filtrační vložky, šíře 600 mm, 
materiálové provedení nerez, 3-otáčkový ventilátor, 
ovládání na skříni odsavače

ks 1,000 1 250,00 1 250,00

20 K 2.02 Žaluziová klapka DN 125 ks 1,000 390,00 390,00

21 K Pol175.1 Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek

bm 2,000 370,00 740,00

22 K Pol178 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce

kg 6,000 175,00 1 050,00

D D3 Zařízení č. 3 - Sušárna - odvod vzduchu 15 140,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 3.01

Potrubní radiální ventilátor, skříň z  ocel.pozink.plechu, 
oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, 
pracovní teplota do +60°C, motor asynchronní, s 
tepelnou pojistkou ve vinutí, kuličková ložiska, krytí IP 
44, DN 125, V = 210 m3/h, 150 Pa, 0.06 

ks 1,000 3 700,00 3 700,00

24 K 3.02 Tlumič hluku kruhový, DN 125, délka 900, vložný 
útlum 29 dB na frekvenci 500 Hz

ks 2,000 990,00 1 980,00

25 K 3.03 Žaluziová klapka DN 125 ks 1,000 400,00 400,00

26 K 3.04 Krycí mřížka DN 125 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm, 
lakovaná

ks 1,000 600,00 600,00

27 K Pol175 Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek

bm 6,000 360,00 2 160,00

28 K Pol179 Tepelné izolace z rohoží z min. vláken tl. 40 mm 
vč.hliníkové fólie

m2 5,000 420,00 2 100,00

29 K Pol178 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce

kg 24,000 175,00 4 200,00

D D4 Zařízení č. 4 - Garáže - odsávání výfukových plynů, přirozené větrání 312 630,00

30 K 4.01

Středotlaký radiální ventilátor, skříň z  
ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální, pracovní 
teplota do +60°C, hrdlo sání a výtlaku DN 160, V = 
2000 m3/h, 2500 Pa, 2.2 kW, 7.9/4.6 A, 400 V, 50 
Hz,akust.tlak 72 dB(A) vč.tlumících vložek sání a 
výtlaku DN 1

ks 1,000 48 000,00 48 000,00

31 K 4.02

Odsávací systém pro vozidla s výfukem dole, délka 
pojezdové kolejnice 6 m, odsávací jednotka s 
vertikální hadicí DN160, délka 4 m, s balancerem a 
elektromagnetem pro automatické odpojení při výjezdu 
z garáže

ks 1,000 129 000,00 129 000,00

32 K 4.03

Odsávací systém pro vozidla s výfukem nahoře, délka 
pojezdové kolejnice 10 m, horizontální jednotka s 
elektromagnetem pro automatické odpojení při výjezdu 
z garáže vč.závěsného systému s pružinou

ks 1,000 87 000,00 87 000,00

33 K 4.04 Výfukový kus DN 250 s ocel.svař.sítí oka 10x10 mm ks 1,000 850,00 850,00

34 K 4.05 Tlumič hluku kruhový, DN 250, délka 900, vložný 
útlum 22 dB na frekvenci 500 Hz

ks 1,000 1 600,00 1 600,00

35 K 4.06 Protidešťová žaluzie plastová, barva šedá pro kruhové 
potrubí DN 280, vnější rozměr rámečku 344x344 mm

ks 2,000 2 550,00 5 100,00

36 K 4.07 Protidešťová žaluzie plastová, barva šedá pro kruhové 
potrubí DN 280, vnější rozměr rámečku 344x344 mm

ks 2,000 2 550,00 5 100,00

37 K 4.08 Krycí mřížka DN 280 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm ks 4,000 950,00 3 800,00

38 K Pol180 Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.50% tvarovek

bm 1,000 500,00 500,00

39 K Pol181 Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek

bm 15,000 540,00 8 100,00
provedení vč.30% tvarovek

40 K Pol182 Potrubí SPIRO DN 250 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.30% tvarovek

bm 11,000 650,00 7 150,00

41 K Pol183 Potrubí SPIRO DN 280 - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.0% tvarovek

bm 2,000 690,00 1 380,00

42 K Pol178 Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné 
ocelové konstrukce

kg 86,000 175,00 15 050,00

D OST Ostatní 13 000,00
43 K O1 Doprava soubo

r
1,000 3 000,00 3 000,00

44 K O2 Lešení soubo
r

1,000 3 000,00 3 000,00

45 K O3 Komplexní zkoušky, revize, zpracování PD skutečného 
stavu, atesty

soubo
r

1,000 7 000,00 7 000,00
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DPH základní 808 790,00 21,00% 169 845,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 978 635,90

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.02 - Novostavba části objektu a střechy

EL - Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: Obec Lány Projektant: STAVAŘI s.r.o. 
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 808 790,00

D1 - Elektroinstalace 808 790,00

    D2 - Dodávky 100 200,00

    D3 - Spínače a zásuvky 30 905,00

    D4 - Osvětlení 211 910,00

    D5 - Kabely a vodiče 112 750,00

    D6 - Žlaby, lišty, trubky, krabice 21 230,00

    D7 - Stavební přípomoce 30 000,00

    D8 - Ochrana před bleskem 32 005,00

    D9 - Slaboproudá elektroinstalace 217 590,00

      D10 - Strukturovaná kabeláž 49 040,00
      D11 - Elektrický zabezpečovací systém 37 810,00
      D12 - Televizní rozvody 50 600,00
      D13 - Vnitřní ozvučení 80 140,00

    D14 - Ostatní 52 200,00

    D15 - Ostatní - celkem 0,00

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.02 - Novostavba části objektu a střechy

EL - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: Obec Lány Projektant: STAVAŘI s.r.o. 
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 808 790,00

D D1 Elektroinstalace 808 790,00

D D2 Dodávky 100 200,00
1 K Pol1 Demontáž stávajícího rozvaděče RE a přípojkové 

skříně
ks 1,000 8 000,00 8 000,00

2 K Pol2
Montáž stávajícího rozvaděče RE a přípojkové skříně 
v novém umístění, výměna hlavního jističe na hodnotu 
B 32A/3

ks 1,000 15 000,00 15 000,00

3 K Pol3 Rozvaděč RP2 ks 1,000 56 000,00 56 000,00

4 K Pol4 Rozvaděč RP4 ks 1,000 17 000,00 17 000,00

5 K Pol5 Zásuvková skříň, TN-S, 1x400V/16A, 3x230V, jištěná 
jističi a chráničem, jmen. proud 25A

ks 1,000 4 200,00 4 200,00

D D3 Spínače a zásuvky 30 905,00
6 K Pol6 Spínač jednopólový; řazení 1, 1So, vestavný, bílý ks 4,000 210,00 840,00

7 K Pol7 Přepínač sériový; řazení 5, vestavný, bílý ks 4,000 245,00 980,00

8 K Pol8 Přepínač střídavý; řazení 6, 6So (1, 1So), vestavný, 
bílý

ks 10,000 210,00 2 100,00

9 K Pol9 Přepínač křížový; řazení 7, 7So, vestavný, bílý ks 3,000 250,00 750,00

10 K Pol10 Ovládač zapínací se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 
1/0S, bez doutnavky, vestavný, bílý

ks 12,000 230,00 2 760,00

11 K Pol11 Spínač žaluziový, řazení 1+1 s blokováním, bílý, 
vestavný

ks 9,000 280,00 2 520,00

12 K Pol12 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 
vestavná; bílá

ks 82,000 205,00 16 810,00

EL - Elektroinstalace

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.02 - Novostavba části objektu a střechy

13 K Pol13 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 
vestavná, s ochranou před přepětím; bílá

ks 1,000 795,00 795,00

14 K Pol14 Spínač jednopólový IP 54; řazení 1; nástěnný, bílý ks 1,000 205,00 205,00

15 K Pol15 Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s 
víčkem; nástěnný; bílý

ks 4,000 205,00 820,00

16 K Pol16 Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 
120°, relé; bílý

ks 4,000 520,00 2 080,00

17 K Pol17 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 
3P+N+PE;  IP 44, 16 A

ks 1,000 245,00 245,00

D D4 Osvětlení 211 910,00

18 K Pol18
A1 - PŘISAZENÍ PLASTOVÉ KRUHOVÉ LED 
SVÍTIDLO; 20W; 4000K; SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA 
1836lm; D=300mm; IP54

ks 3,000 1 810,00 5 430,00

19 K Pol19
A2 - PŘISAZENÍ PLASTOVÉ KRUHOVÉ LED 
SVÍTIDLO; 28W; 4000K; SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA 
2566lm; D=400mm; IP54

ks 9,000 2 450,00 22 050,00

20 K Pol20

B1 - OBDÉLNÍKOVÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO, 
1200x300mm, IP40, 4000K, 28W, SVĚTELNÝ TOK 
SVÍTIDLA 2950lm + RÁM PRO PŘISAZENÍ PANELU 
K SDK NEBO BETONOVÉMU STROPU (POUZE 2x 
U SVÍTIDEL V DENNÍ MÍSTNOSTI)

ks 17,000 2 890,00 49 130,00

21 K Pol21
C1 - PRŮMYSLOVÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 
1172x145mm, IP66, 4000K, 35W, SVĚTELNÝ TOK 
SVÍTIDLA 4570lm

ks 23,000 2 200,00 50 600,00

22 K Pol22
N - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, IP65, 
2,5W, SAMOSTATNOST 1 HODINA, AUTOTEST + 
PIKTOGRAM

ks 8,000 2 650,00 21 200,00

23 K Pol23
N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ 
ÚNIKOVÉ CESTY, IP65, 2W, SAMOSTATNOST 1 
HODINA, AUTOTEST

ks 3,000 2 900,00 8 700,00

24 K Pol24
N2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO PRO 
PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ, IP65, 2W, 
SAMOSTATNOST 1 HODINA, AUTOTEST

ks 8,000 2 650,00 21 200,00

25 K Pol25 V - ASYMETRICKÝ LED REFLEKTRO 133W, IP66, 
4000K, SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA 13445lm

ks 3,000 11 200,00 33 600,00

D D5 Kabely a vodiče 112 750,00
26 K Pol26 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 890,000 40,00 35 600,00

27 K Pol27 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 450,000 46,00 20 700,00

28 K Pol28 CYKY-J 5x1.5 , pevně m 120,000 46,00 5 520,00

29 K Pol29 CYKY-J 5x2.5 , pevně m 30,000 58,00 1 740,00

30 K Pol30 CYKY-J 5x4 , pevně m 25,000 75,00 1 875,00

31 K Pol31 CYKY-J 5x6 , pevně m 80,000 95,00 7 600,00

32 K Pol32 CYKY-J 5x16 , pevně m 25,000 205,00 5 125,00

33 K Pol33 CMFM-X 2x1.5 , pevně m 150,000 54,00 8 100,0033 K Pol33 CMFM-X 2x1.5 , pevně m 150,000 54,00 8 100,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K Pol34 CMFM-X 3x1.5 , pevně m 80,000 58,00 4 640,00

35 K Pol35 H05RN-F-G 5x1.5 , pevně m 50,000 55,00 2 750,00

36 K Pol36 CY 6 mm2,, pevně m 200,000 43,00 8 600,00

37 K Pol37 CY 10 mm2,, pevně m 100,000 50,00 5 000,00

38 K Pol38 CY 16 mm2,, pevně m 25,000 60,00 1 500,00

39 K Pol39
ukončení kabelů v rozvaděči a ve spotřebičích, 
označení kabelu štítkem s vyznačením okruhu a 
původu napájení

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

D D6 Žlaby, lišty, trubky, krabice 21 230,00
40 K Pol40 Krabice na povrch ks 15,000 100,00 1 500,00

41 K Pol41 Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod 
omítku

ks 140,000 60,00 8 400,00

42 K Pol42 Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,000 470,00 470,00

43 K Pol43 Krabice odbočná, vč. víčka ks 1,000 60,00 60,00

44 K Pol44 2316/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 m 30,000 28,00 840,00

45 K Pol45 2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 m 30,000 32,00 960,00

46 K Pol46 2329/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 m 15,000 40,00 600,00

47 K Pol47 2336/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 m 15,000 48,00 720,00

48 K Pol48 LV 18X13 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m 40,000 60,00 2 400,00

49 K Pol49 LV 24X22 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m 40,000 72,00 2 880,00

50 K Pol50 LV 40X15 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m 20,000 72,00 1 440,00

51 K Pol51 LH 40X40 HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ 
ZÁMEK

m 10,000 96,00 960,00

D D7 Stavební přípomoce 30 000,00

52 K Pol52 Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 
100x100x50 mm

ks 140,000 55,00 7 700,00

53 K Pol53 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm Sire 
70 mm

m 100,000 70,00 7 000,00

54 K Pol54 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm  Sire 
30 mm

m 300,000 51,00 15 300,00

D D8 Ochrana před bleskem 32 005,00
55 K Pol55 Páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 50,000 45,00 2 250,00

56 K Pol56 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 110,000 145,00 15 950,00

57 K Pol57 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m 15,000 60,00 900,00

58 K Pol58 Podpěra vedení na střechu ks 80,000 35,00 2 800,0058 K Pol58 Podpěra vedení na střechu ks 80,000 35,00 2 800,00

59 K Pol59 Podpěra vedení na svod ks 30,000 20,00 600,00

60 K Pol60 SR 2a svorka páska-páska M6 ks 12,000 120,00 1 440,00

61 K Pol61 SS spojovací ks 20,000 75,00 1 500,00

62 K Pol62 SZa zkušební - plechová ks 7,000 90,00 630,00

63 K Pol63 SR 3b svorka páska-drát ks 6,000 115,00 690,00

64 K Pol64 SP připojovací ks 12,000 80,00 960,00

65 K Pol65 Jímač 1m, vč. uchycení - dodatečná ochrana pro 
zařízení vyčnívající nad chráněnou rovinu

ks 6,000 290,00 1 740,00

66 K Pol66 Ochranný úhelník, L 1700mm ks 6,000 185,00 1 110,00

67 K Pol67 Držák ochranného úhelníku, L 170mm ks 12,000 95,00 1 140,00

68 K Pol68 Ekvipotenciální svorkovnice EPS2, vč. krytu ks 1,000 295,00 295,00

D D9 Slaboproudá elektroinstalace 217 590,00

D D10 Strukturovaná kabeláž 49 040,00
69 K Pol69 Demontáž stávajícího rozvaděče MRK10 ks 1,000 500,00 500,00

70 K Pol70 Montáž nového rozvaděče MRK10 v novém umístění ks 1,000 950,00 950,00

71 K Pol71 Datová zásuvka pro 1xMINI-JACK RJ-45 Cat.6 ks 2,000 390,00 780,00

72 K Pol72 Kabel U/UTP Cat.6 m 80,000 30,00 2 400,00

73 K Pol73 Kabel U/UTP Cat.6 - připojení TV do stávajícího 
zařízení FIREPORT

m 40,000 30,00 1 200,00

74 K Pol74 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 40,000 28,00 1 120,00

75 K Pol75 Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 140,000 29,00 4 060,00

76 K Pol76 Protahovací vodič CY1,5 mm m 140,000 25,00 3 500,00

77 K Pol77 Krabice přístrojová KU68, do SDK / pod omítku ks 3,000 60,00 180,00

78 K Pol78 Příprava kabelu pro uložení do 10 žil ks 3,000 1 200,00 3 600,00

79 K Pol79 Forma kabelová na kabelu do 5x2 ks 6,000 550,00 3 300,00

80 K Pol80 Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 ks 6,000 440,00 2 640,00

81 K Pol81 Proměření metalické kabeláže (port) ks 3,000 240,00 720,00

82 K Pol82 Vystavení měřicího protokolu - metalika ks 3,000 330,00 990,00

83 K Pol83 Certifikace sítě ks 1,000 3 300,00 3 300,00

84 K Pol84 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, 
zaškolení

ks 1,000 3 600,00 3 600,00

85 K Pol85 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1,000 3 200,00 3 200,00

86 K Pol86 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným ks 1,000 4 000,00 4 000,00

87 K Pol87 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 500,00 2 500,00

88 K Pol88 Doprava a přesun materiálu ks 1,000 5 000,00 5 000,0088 K Pol88 Doprava a přesun materiálu ks 1,000 5 000,00 5 000,00
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89 K Pol89 Podružný materiál ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D D11 Elektrický zabezpečovací systém 37 810,00
90 K Pol90 Jablotron JA-81E-RGB Drátová klávesnice ks 1,000 3 800,00 3 800,00

91 K Pol91 Jablontron JA-80P Bezdrátový PIR detektor pohybu + 
baterie

ks 6,000 1 450,00 8 700,00

92 K Pol92 Jablotron JA-81M bezdrátový detektor otevření a 
univerzální vysílač + baterie

ks 1,000 1 100,00 1 100,00

93 K Pol93

Jablotron Siréna OS-350 je venkovní nezálohovaná 
siréna, vybavená dvojicí sabotážních kontaktů pro 
detekci otevření krytu a stržení sirény ze zdi. V siréně 
je integrován výkonný blikač

ks 1,000 1 100,00 1 100,00

94 K Pol74 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 90,000 28,00 2 520,00

95 K Pol75 Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 70,000 29,00 2 030,00

96 K Pol76 Protahovací vodič CY1,5 mm m 70,000 25,00 1 750,00

97 K Pol77 Krabice přístrojová KU68, do SDK / pod omítku ks 3,000 60,00 180,00

98 K Pol94 Víčko ke krabici ks 3,000 10,00 30,00

99 K Pol95 Uvedení systému do provozu – po dokončení instalace ks 1,000 5 600,00 5 600,00

100 K Pol96 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1,000 2 000,00 2 000,00

101 K Pol97 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným ks 1,000 3 000,00 3 000,00

102 K Pol98 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 500,00 2 500,00

103 K Pol99 Doprava a přesun materiálu ks 1,000 2 000,00 2 000,00

104 K Pol89 Podružný materiál ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D D12 Televizní rozvody 50 600,00
105 K Pol100 Anténní stožár včetně kotvení ks 1,000 4 500,00 4 500,00

106 K Pol101 Výložníky, ráhna, třmeny, držák antény ks 1,000 2 500,00 2 500,00

107 K Pol102 Pospojení s hromosvodem, uzemnění ks 1,000 2 900,00 2 900,00

108 K Pol103

TV anténa Maximum UHF-14 LTE - Pasivní 14-ti 
prvková anténa pro DVB-T/T2 příjem se zabudovaným 
LTE filtrem. Anténa je vyrobena z velmi kvalitních 
materiálů s dlouhou životností.

ks 1,000 2 400,00 2 400,00

109 K Pol104

TV Rozbočovač TONER XGVS-4 - Velice kvalitně 
zpracovaný rozbočovač určený pro rozbočení 
televizního či rádiového signálu na 4 samostatné 
větve. Propouští pásmo 5 - 1000 MHz

ks 1,000 2 100,00 2 100,00

110 K Pol105
Účastnická zásuvka TV/R koncová FD 1S - Zásuvka 
televizní + rádio, koncová, IEC konektory + kryt 
zásuvky + rámeček

ks 3,000 305,00 915,00

zásuvky + rámeček

111 K Pol106
Koaxiální kabel KH 21-BRL - Koaxiální kabel černý, 
6,8 mm, pěna, žíla - měď 1,1 mm, stínění 100 dB. 
Doporučováno pro venkovní použití

m 30,000 33,00 990,00

112 K Pol107
Koaxiální kabel KH 21D - velmi kvalitní koaxiální 
kabel, který má vysoký útlum stínění až 100 dB, tj. 
velmi malé vyzařování a na kmitání jiných signálů

m 90,000 33,50 3 015,00

113 K Pol108 HDMI kabel 20 m, standard HDMI 1.4, podpora 
ethernet, pozlacené konektory

ks 1,000 1 250,00 1 250,00

114 K Pol75 Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 130,000 29,00 3 770,00

115 K Pol76 Protahovací vodič CY1,5 mm m 130,000 25,00 3 250,00

116 K Pol109 Krabice odbočná, na omítku ks 3,000 60,00 180,00

117 K Pol94 Víčko ke krabici ks 3,000 10,00 30,00

118 K Pol110 Sestavení programu pro ústřednu – úprava pro 
připojení nových prvků

ks 1,000 4 800,00 4 800,00

119 K Pol95.1 Uvedení systému do provozu – po dokončení instalace ks 1,000 4 100,00 4 100,00

120 K Pol84.1 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, 
zaškolení

ks 1,000 2 900,00 2 900,00

121 K Pol96.1 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1,000 2 500,00 2 500,00

122 K Pol86.1 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným ks 1,000 3 000,00 3 000,00

123 K Pol111 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 000,00 2 000,00

124 K Pol88.1 Doprava a přesun materiálu ks 1,000 2 000,00 2 000,00

125 K Pol112 Podružný materiál ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D D13 Vnitřní ozvučení 80 140,00

126 K Pol113

JPA 1305WI rozhlasová ústředna - 2 line + 3 mic 
vstupy, 3 zóny, 300 W, priorita, přehrávač MP3, SD + 
USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro 
gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, WiFi, 
internetová rádia, podcasty, přehrávání z lokální sítě, 

ks 1,000 19 400,00 19 400,00

127 K Pol114

SP 412 reprosoustava s konzolou černá se 100V 
transformátorem - 25 W / 100 V, 40 W / 8 ?, 87 dB, 75 
– 20 000 Hz, konzola, 4? polypropylenový bas. rep, 20 
mm výš. rep. s textilní kalotou

ks 12,000 1 800,00 21 600,00

128 K Pol115 Reproduktorová dvoulinka 2×2,5 mm, OCC, průhledná 
PVC izolace, označení

m 300,000 60,00 18 000,00

129 K Pol75.1 Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 80,000 30,00 2 400,00

130 K Pol116 Protahovací vodič CY1,5 mm m 80,000 25,00 2 000,00

131 K Pol117 KOM 97_KA KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU S 
VÍČKEM KO 97 V + SVORKOVNICE S-66_FB

ks 12,000 185,00 2 220,00

132 K Pol118 Nastavení a oživení, zkušební provoz, v hod. technika hod 4,000 440,00 1 760,00

133 K Pol119 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, 
zaškolení, v hod. technika

hod 4,000 440,00 1 760,00

134 K Pol120 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1,000 2 500,00 2 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

135 K Pol86.1 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným ks 1,000 3 000,00 3 000,00

136 K Pol111 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 000,00 2 000,00

137 K Pol121 Doprava a přesun materiálu ks 1,000 2 000,00 2 000,00

138 K Pol112 Podružný materiál ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D D14 Ostatní 52 200,00

139 K Pol122 Demontážní práce v rozsahu cca 40 hodin, vč. 
ekologické likvidace demontovaného materiálu

ks 1,000 10 000,00 10 000,00

140 K Pol123
Vyhledání a zmapování stávající elektroinstalace, vč 
úpravy stávajících rozvodů, které zůstanou zachovány, 
v rozsahu cca 50 hodin

ks 1,000 14 000,00 14 000,00

141 K Pol124 Příspěvek na recyklaci svítidel, zdrojů, materiálu ks 1,000 1 200,00 1 200,00

142 K Pol125 Pronájem montážní plošiny a lešení ks 1,000 8 000,00 8 000,00

143 K Pol126 Protipožární utěsnění ks 1,000 3 000,00 3 000,00

144 K Pol127 Provedení revize a vypracování revizní zprávy ks 1,000 6 000,00 6 000,00

145 K Pol128 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 4 000,00 4 000,00

146 K Pol129 Doprava ks 1,000 2 000,00 2 000,00

147 K Pol130 Podružný materiál ks 1,000 4 000,00 4 000,00

D D15 Ostatní - celkem 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Obec Lány DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27481107
DOMISTAV CZ a.s. DIČ: CZ27481107

Projektant: IČ:
STAVAŘI s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 000,00 21,00% 10 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 500,00

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.00 - Vedlejší rozpočetové náklady

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: Obec Lány Projektant: STAVAŘI s.r.o. 
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 13 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 21 000,00

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.00 - Vedlejší rozpočetové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Křivoklátská ul., č.p. 316, 270 61 Lány Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: Obec Lány Projektant: STAVAŘI s.r.o. 
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00
1 K 011114000x Převzetí základové spáry od autorizovaného geologa. soubo

r
1,000 2 000,00 2 000,00

2 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2015 01

3 K 012002000-1
Geometrické plány zaměření stavby potřebné pro 
kolaudaci stavby i vodoprávních děl, doložit ke 
kolaudaci stavby

Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 500,00
4 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN3 Zařízení staveniště 13 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2015 01

6 K 032503000-1 Skládky na staveništi, skladování materiálu Kč 1,000 500,00 500,00

7 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, 
spotřeba médií, energie pro potřeby stavby dle 
skutečných potřeb

Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 01

8 K 033103000 Připojení energií soubo
r

1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 02

9 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2015 01

10 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2015 01

11 K 039002000-3 Ostatní náklady - provizorní zábradlí, provizorní 
osvětlení, lešení, plošiny

Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

12 K 039002000-4 Ostatní náklady - ochrany již provedených konstrukcí Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

13 K 039002000-6 Vzorkování Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

SO.00 - Vedlejší rozpočetové náklady

13 K 039002000-6 Vzorkování Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 500,00
14 K 043002000-1 Ostatní zkoušky a měření Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

15 K 043002001-1
Kompletní zpracování podrobného provozního řádu a 
manuálu údržby a servisu veškerých technických a 
technologických zařízení

Kč 1,000 1 500,00 1 500,00

16 K 043002001-3

Kompletní zpracování veškerých dokladů, zkoušek, 
listin osvědčujících správnost provedení stavby a 
měření stanovené ve výrokové části SP a 
vodoprávním řízení

Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

17 K 043002001-7
Kompletní manuály, návody k obsluze zařízení, 
zaškolení uživatele a kompletní doklady potřebné ke 
kolaudaci stavby

Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

18 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN9 Ostatní náklady 21 000,00
19 K 091003000x Ostatní náklady - Přeložka NN dle PD soubo

r
1,000 21 000,00 21 000,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 8. 6. 2020

Kód Popis MJ Výměra

 SO.02 Novostavba části objektu a střechy

HIS 23,360

"přístavba" 19,6*1+0,85*2*0,3 20,110

"kuchyň" 13*0,25 3,250

HIS Součet 23,360

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 23,360

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 23,360

HIV 94,000

"přístavba" 74,4 74,400

"kuchyň" 17,35 17,350

"garáž" 2,25 2,250

HIV Součet 94,000

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 94,000

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 94,000

leseni 356,000

122+20+32+40+8+88+18+28 356,000

leseni Součet 356,000

Použití figury:

941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 356,000

941211213 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den 

použití
m2 16 020,000

941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 356,000

SK19071X
Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lánech.

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 356,000

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 16 020,000

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 356,000

malby1 420,665

239,1+1,625+29,23+6,64 276,595

60,1+17,25+16,12+50,6 144,070

malby1 Součet 420,665

Použití figury:

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 420,665

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 420,665

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 420,665

malby2 300,800

211,1+89,7 300,800

malby2 Součet 300,800

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 300,800

784181103 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m m2 300,800

784221103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m m2 300,800

nadprazi 12,700

nadprazi "nadpraží" 12,7 12,700

Použití figury:

766629214 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska m 40,800

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 59,000

osteni 16,800

osteni "ostění" 16,8 16,800

Použití figury:

766629214 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska m 40,800

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 59,000
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Kód Popis MJ Výměra

P11 0,980

Použití figury:

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,304

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 8,304

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 8,304

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,774

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 139,470

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 139,470

711191101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva m2 21,346

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 218,860

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 22,020

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 23,052

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 20,954

771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 22,020

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 22,846

28375926 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 100mm m2 1,000

P12 33,190

Použití figury:

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,304

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 8,304

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 8,304

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,774

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 139,470

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 139,470

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 218,860

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 104,130

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 104,130

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 104,130

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 104,130

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 104,130776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 104,130

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 104,130

28375921 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 50mm m2 33,854

28375924 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 80mm m2 33,854

P13 13,800

Použití figury:

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,304

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 8,304

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 8,304

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,774

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 139,470

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 139,470

711191101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva m2 21,346

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 218,860

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 22,020

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 23,052

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 20,954

771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 22,020

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 22,846

28375922 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 60mm m2 94,248

P14 14,820

Použití figury:

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,304

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 8,304

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 8,304

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,774

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 139,470

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 139,470
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Kód Popis MJ Výměra

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 218,860

777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 111,503

777121105
Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 

mm
m2 108,324

777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 111,503

777511103 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy m2 117,057

777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 117,057

28375922 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 60mm m2 94,248

P15 17,580

Použití figury:

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,304

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 8,304

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 8,304

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,774

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 139,470

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 139,470

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 218,860

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 104,130

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 104,130

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 104,130

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 104,130

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 104,130

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 104,130

28375922 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 60mm m2 94,248

P16 88,800

Použití figury:

777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 111,503

777121105
Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 

mm
m2 108,324

777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 111,503

777511103 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy m2 117,057777511103 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy m2 117,057

777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 117,057

P21 53,360

Použití figury:

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,304

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 8,304

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 8,304

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,774

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 139,470

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 139,470

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 218,860

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 104,130

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 104,130

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 104,130

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 104,130

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 104,130

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 104,130

28376558 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm m2 60,282

P22 5,740

Použití figury:

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,304

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 8,304

631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 8,304

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,774

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 139,470

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 139,470

711191101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva m2 21,346

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 218,860

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 22,020
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Kód Popis MJ Výměra

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 23,052

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 20,954

771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 22,020

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 22,846

28376558 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm m2 60,282

parapet parapet 11,300

parapet "parapet" 11,3 11,300

přebytek 14,928

rýhy1+rýhy2-zásyp 14,928

přebytek Součet 14,928

Použití figury:

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,928

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 14,928

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 27,617

rýhy1 9,188

"rýhy pro kanalizaci" 0,000

(2,95+9,3)*0,75 9,188

rýhy1 Součet 9,188

Použití figury:

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,188

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,928

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 19,828

rýhy2 8,190

"nové pasy" 7,8*1,05 8,190

rýhy2 Součet 8,190

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 8,190

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,928

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 19,828

zásyp 2,450zásyp 2,450

"rýhy pro kanalizaci" 0,000

(2,95+9,3)*(0,75-0,1-0,45) 2,450

zásyp Součet 2,450

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,450

162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,900

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,928

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 19,828

171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 2,450
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“) 

  

„NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE“ 

 

 

Název účastníka (vč. právní formy): DOMISTAV CZ a.s.   

IČ: 274 81 107  

Nehodící škrtněte: 

 Účastník prohlašuje, že předmětnou veřejnou zakázku bude plnit bez využití poddodavatelů. 

 Účastník prohlašuje, že při plnění předmětné veřejné zakázky využije níže uvedených 
poddodavatelů. 

 

 

 

Seznam osob dle §105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, s jejichž pomocí 
hodlá dodavatel (zhotovitel) veřejnou zakázku plnit (poddodavatel) 

Identifikační údaje poddodavatelské organizace 

Část plnění VZ, 
kterou hodlá dodavatel 

(zhotovitel) 

zadat subdodavateli 

(poddodavatel) 

podíl na 

plnění VZ 

v Kč a % 

1.  

Název: Nerastav Král a Blahout, s.r.o. SO.01 

 

721 – Zdravotechnika -    

          vnitřní kanalizace 

 

722 – Zdravotechnika –     

          vnitřní vodovod 

 

725 – Zdravotechnika –    

          zařizovací předměty 

 

SO,02 

 

721 – Zdravotechnika –   

          vnitřní kanalizace 

 

 

ZTI – Zdravotně technické     
          instalace 

 

UT – Vytápění 
 

Celkem 

 

 

 

60,00 Kč 

 

 

300,00 Kč 

 

 

1 295,94 Kč 

 

 

 

 

6 029,70 Kč 

 

 

237 740,00 Kč 

 

 

296 235,00 Kč 

 

541 660,64 Kč 

7,97 % 

Sídlo/místo podnikání: Ostrovní 154/3, 277 11, 
Neratovice - Lobkovice 

Tel./fax: 603 446 336 

E-mail: nerastav@seznam.cz 

IČ: 068 81 084 

DIČ: CZ06881084 

Právní forma: Společnost s ručením 
omezeným 

Osoba oprávněná jednat 
za dodavatele: 

Ing. Jiří Blahout 

Osoby zmocněné k dalším 
jednáním: Václav Král 

 

 

 



Seznam osob dle §105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, s jejichž pomocí 
hodlá dodavatel (zhotovitel) veřejnou zakázku plnit (poddodavatel) 

 

2. 

Název: Guard Systems Microtel, s.r.o. EL – Elektroinstalace 

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

808 790,00 Kč 

11,90 % 

Sídlo/místo podnikání: V Třešňovce 136, 252 44, Psáry 
- Dolní Jirčany 

Tel./fax: 608 383 338 

E-mail: fuchs@microtel.cz 

IČ: 270 73 777 

DIČ: CZ27073777 

Právní forma: Společnost s ručením 
omezeným 

Osoba oprávněná jednat 
za dodavatele: 

Martin Fuchs 

Osoby zmocněné k dalším 
jednáním:  

 

3. 

Název: Petr Hozman 712 – Povlakové krytina 

 

713 – Izolace tepelné 

 

762 – Konstrukce tesařské 

 

764 – Konstrukce   

          Klempířské 

 

Celkem 

42 798,27 Kč 

 

513 237,76 Kč 

 

644 229,86 Kč 

 

619 092,01 Kč 

 

 

1 819 537,90 Kč 

26,77 % 

 

Sídlo/místo podnikání: Pražská 14, 252 41, Dolní 
Břežany 

Tel./fax: 605 442 099 

E-mail: PetrHozman@seznam.cz 

IČ: 720 09 381 

DIČ: CZ7709030582 

Právní forma: Fyzická osoba 

Osoba oprávněná jednat 
za dodavatele: 

Petr Hozman 

Osoby zmocněné k dalším 
jednáním:  

 

4. 

Název: KLIMATEST s.r.o. 751 - Vzduchotechnika 

 

VZT 

 

Celkem 

6 500,00 Kč 

 

389 690,00 Kč 

 

396 190,00 Kč 

5,83 % 

Sídlo/místo podnikání: Podbabská 1112/13, Bubeneč, 
160 00 Praha 6 Tel./fax: 723 073 206 

E-mail: klimatest@klimatest.cz 

IČ: 260 68 290 

DIČ: CZ26068290 

Právní forma: Společnost s ručením 
omezeným 

Osoba oprávněná jednat 
za dodavatele: 

Ing. Zdeněk Pauli 

Osoby zmocněné k dalším 
jednáním:  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 8. června 2020 

 

………………………………….                                                                
                                                                                                                           Ing. Ivo Janovský 

                                                                                                                  místopředseda představenstva 

                                                                                                                 společnosti DOMISTAV CZ a.s. 
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